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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. o nr: 2941/3 
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
Obręb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec  
 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV 
Kod:  45332400-7  Roboty   instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
Kod:  45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
Kod:  45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  
Kod:  45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Kod:  45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
 
Kod:  45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki  obiektów budowlanych, roboty ziem-
ne 
Kod   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod   45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod:  45232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  
Kod:  45331211-8   Instalowanie wentylacji zewnętrznej  
Kod:  45331230-7   Instalowanie urządzeń chłodzących  
Kod:  45331220-4    Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
Kod:  45331210-1   Instalowanie wentylacji  
Kod:  45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania  
Kod:  45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

 
1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu  

Zakres inwestycji obejmuje  Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

 

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu 

1.3.2.1 Istniejący 

 Na działce 2941/3 znajduje się dwukondygnacyjny budynek internatu o powierzchni zabudo-

wy ok 814,40m
2.
 oraz budynek gospodarczy. Budynek internatu to obiekt o zróżnicowanej 

bryle. Realizowany etapowo na przestrzeni kilkudziesięciu lat osiągną dwukondygnacyjną 

bryłę z częściowym podpiwniczeniem i wielospadowym dachem o różnym spadku nachyle-

nia.  Obiekt zbudowano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej, pustaków ceramicznych oraz w technologii żelbetowej w 

rejonie piwnic, z stropami  i klatkami schodowymi żelbetowymi. 

 Od strony południowej znajduje się teren sportowy- boisko trawiaste. Pod którym znajdują 

się odwierty pomp ciepłą zasilających budynek 

 Od strony północno- wschodniej znajduje się budynek gospodarczy – pozostaje bez zmian 

 Budynek w obecnym stanie  pełni funkcję internatu, jest w całości eksploatowany. Jego stan 

techniczny jest dobry, choć odbiega od współcześnie obowiązujących przepisów (ppoż, sa-

nepid), Budynek na bieżąco jest poddawany ocenie stanu technicznego i przeglądom okre-

sowym. W ostatnich latach wykonana została termomodernizacja budynku, wymieniono po-

krycie dachowe, stolarkę okienną, docieplono ściany zewnętrzne. Teren wokół budynku jest 

zagospodarowany i eksploatowany na bieżące potrzeby. 

 Komunikacja w obiekcie odbywa się dwoma projektowanymi  klatkami schodowymi . 

 Do budynku prowadzą trzy wejścia- od strony wschodniej i południowej  

 Dojazd do budynku zapewniony jest utwardzonym podjazdem z ul. Kościelnej 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-kanalizacyjne-7080
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-hydrauliczne-7079
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-wodociagow-6666
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-zewnetrznej-7073
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-chlodzacych-7076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7071
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016
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 Działka na której zlokalizowany jest budynek porośnięta jest zielenią wysoką, głównie wzdłuż 

granicy zachodniej i cześciowo południowej . Drzewa nie stanowią kolizji z planowanym za-

mierzeniem Występuje też zieleń niska zagospodarowana taka jak krzewy, rabaty kwiatowe, 

trawniki. 

 Przedmiotowa działka ew. nr. 2941/3 - znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Dominują tu domy jednorodzinne o jednej i dwóch kondygnacjach oraz towa-

rzyszące im zabudowania gospodarcze i garaże 

 Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu istniejącej infrastruktury technicznej. 

 Teren jest objęty ochroną konserwatorską - znajduje się też w zasięgu strefy konserwa-

torskiej,  

 Ukształtowanie terenu- powierzchnia wykazuje spadek w kierunku północno północnym w 

kierunku ul. Kościelnej 

 

1.3.2.2 Projektowany 

Na przedmiotowej działce planuje się rozbudowę  i przebudowę istniejącego obiektu  internatu na 

potrzeby szkoły dla min. 40  nowych uczniów. Planuje się rozbudowę w kierunku południowym o 

nową klatką schodową oraz utworzenie nadbudowy na całej kondygnacji. Wysokość planowane-

go obiektu  będzie przekraczała 12m. Bryła budynku zostanie ukształtowana  w taki sposób by 

zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni  w istniejącej strukturze obiektu. 

 

Główne wejście do obiektu planowane jest od strony wschodniej. Obok istniejącego wejścia pla-

nowane jest utworzenie nowego z dostępem do projektowanej klatki schodowej i windy. Od strony 

południowej planuje się utworzenie  dobudowanej części z klatka schodowa i wyjściem do zaple-

cza kuchennego oraz wyjściem ewakuacyjnym z wyższych kondygnacji Teren wokół szkoły zo-

stanie zagospodarowany zielenią urządzoną, nasadzeniami roślin, ciągiem pieszo-jezdnym i sta-

nowiskami postojowymi 

Planowana rozbudowa od strony południowej wymusza przebudowę doziemnych części kanali-

zacji sanitarnych. 

 

1.3.2.3 Komunikacja 

o Działki na których planowana jest inwestycja zlokalizowane są w zasięgu infrastruktury  

technicznej. Działka posiada dwa wjazdy od strony ul. Kościelnej. 

o Dla inwestycji zapewniono  właściwą obsługę komunikacyjną  i parkingową 

 Projektowane jest 10 miejsc na terenie inwestycji  z czego 2 przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych ) 

 Projektuje się  stojak dla rowerów  - łącznie 25 miejsc postojowych dla rowerów  

o Główne wejście do budynku dostępne będzie od strony wschodniej, Planuje się zachowanie 

istniejącego wejścia i w dalszej części utworzenie nowego,  Drugie wejście do nowej klatki 

schodowej od strony południowej. Wejście główne przy klatce z szachtem windowym będzie 

przystosowane pochylnią dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.. 

 

1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

1. Wzniesienie  obiektu 

2. Wykonanie prac  zewnętrznych zagospodarowania terenu- ciągów komunikacyjnych, 

dojść, dojazdów, instalacji doziemnych 
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1.6.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji sani-
tarnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania doty-
czące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych, oraz 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmia-
ru. 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

 

kody CPV 
Kod:  45332400-7  Roboty   instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
Kod:  45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
Kod:  45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  
Kod:  45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Kod:  45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
 
Kod:  45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki  obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kod   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod   45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod:  45232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  
Kod:  45331211-8   Instalowanie wentylacji zewnętrznej  
Kod:  45331230-7   Instalowanie urządzeń chłodzących  
Kod:  45331220-4    Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
Kod:  45331210-1   Instalowanie wentylacji  
Kod:  45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania  
Kod:  45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-kanalizacyjne-7080
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-hydrauliczne-7079
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-wodociagow-6666
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-zewnetrznej-7073
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-chlodzacych-7076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7071
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. o nr: 2941/3 
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
Obręb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec  
 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Zaplecze budowy należy zorganizować w miejscu wskazanym przez dyrekcję szkoły.  Transport 

materiałów budowlanych i usuwanie gruzu powinien być zorganizowany w sposób bezkolizyjny z 

użytkownikami sąsiednich zabudowań i obostrzeniami i zasadami sąsiedniego parku. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dziennik budowy. 

 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 

użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie sta-

nowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu 

do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na ze-

wnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiałów budowlanych i 

gruzu, 

- zabezpieczenie elewacji 

- oznaczenie przejść 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony 

w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaściwym 

prowadzeniem robót budowlanych 

 

2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-

jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działa-

nia. 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnie-

niem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

30.03.2021                                                                  Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 9 
 

 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne 

badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy prze-

strzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, 

zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymaga-

nia dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remon-

towi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

 

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, w budynku  może 

być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. ul. Działowej  

 

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na terenie wokół budynków w czasie prac 

na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu 

i zieleni przy budynku. 

 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. 

Nr 48 poz. 401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty 

winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arka-

dy z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami 

producenta materiałów stosowanych do napraw. 

 

3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich re-

alizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w 

trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asorty-

mentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykona-

nia i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru 

przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór do-

konywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i 

usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót 

ustalone odrębnym trybem. 

 

3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i dokumentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wy-

konywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 

należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość mate-

riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elemen-

tów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane robo-

ty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednocze-

snym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a ele-
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menty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, 

przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi 

o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiają-

cym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym 

także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy 

do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób 

nieutrudniający pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym 

harmonogramem prac demontażowo- montażowych. 

 

Zakres projektu obejmuje następujące instalacje sanitarne prowadzone na działce Inwestora: 

• instalacja kanalizacji sanitarnej; 

• instalację kanalizacji tłuszczowej; 

• pompy ciepła wraz z instalacją doprowadzająca ciepło do budynku; 

oraz instalacje wewnątrz budynku: 

• instalacje wody zimnej i wody ciepłej; 

• instalację kanalizacji sanitarnej; 

• instalację kanalizacji tłuszczowej; 

• instalację centralnego ogrzewania; 

• instalację ciepła technologicznego; 

• instalację źródła ciepła; 

• instalacja wentylacji mechanicznej; 

• instalację klimatyzacji dla chłodnic w centralach wentylacyjnych; 

Szczegółowy opis robót ujęto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego pn.: 

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr3 w Hajnówce wraz z infra-

strukturą techniczną dz. nr ewid. 2093/40 przy ul. Działowej 1, 17-200 Hajnówka pow. 

hajnowski, woj. Podlaskie 

3.6.1 Obowiązki wykonawcy 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projekto-

wą wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem 

bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 

budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w 

projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod wzglę-

dem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od 

dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta. 

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wy-

konawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunię-
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cia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnio-

skowane z umowy. 

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpie-

czeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy bu-

dowie. 

d) Wykonawcama obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowa-

nie, wyżywienie i dowóz. 

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 

zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zama-

wiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami ja-

kie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg do-

jazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy 

i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpie-

czyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związ-

ku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia 

jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowie-

dzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 

do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, pozio-

mie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wyko-

nawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne 

przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpie-

czeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyło-

nionymi wodrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budow-

lane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. 

Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót 

pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z 

ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i 

przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji 

(szczegółowe warunki podaje SIWZ). 
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a) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, 

oraz przekazanie 

b) dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

c) m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas 

ziemnych będących 

d) nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki - uzyskanych własnym stara-

niem i na swój koszt. 

 

Sposób prowadzenia robót 

a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i 

szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu oferto-

wego. 

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny 
koszt. 

c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków 

transportu poziomego. 

d) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy 

do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem instalacji sanitarnych. 

Instalacje sanitarne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji; 

- bezpieczeństwa pożarowego; 

- bezpieczeństwa użytkowania; 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

- oszczędności energii. 
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Instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, 

oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

 

Wykonywanie robót instalacji wody użytkowej dotyczy : 

a) Przebić przez ściany; 

b) Bruzd w ścianach; 

c) Prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych; 

d) Izolacji rurociągów; 

e) Znakowania rurociągów; 

f) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

g) Montażu armatury; 

h) Mocowania instalacji; 

i) Regulacji instalacji. 

Wykonywanie robót instalacji hydrantowej dotyczy : 

a) Przebić przez ściany; 

b) Bruzd w ścianach; 

c) Prowadzenia przewodów instalacji; 

d) Izolacji rurociągów wody hydrantowej; 

e) Znakowania rurociągów; 

f) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

g) Montażu armatury; 

h) Mocowania instalacji; 

Wykonywanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy: 

a) prowadzenia przewodów; 

b) przebić przez elementy żelbetowe; 

c) podejść kanalizacyjnych; 

d) pionów; 

e) mocowania przewodów; 

f) montażu przyborów sanitarnych; 

g) montażu urządzeń (np. separator, studnia schładzająca, przepompownie); 

h) łączenia rur i kształtek. 

Wykonywanie robót instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią: 

a) Łączenia rurociągów; 

b) Czyszczenia rurociągów; 

c) Zabezpieczenia antykorozyjnego; 

d) Znakowania rurociągów; 

e) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

f) Prowadzenia i montażu przewodów preizolowanych; 

g) Montażu grzejników; 

h) Montażu armatury; 

i) Montażu kotłów; 

j) Montażu osprzętu kotłowni; 

k) Montażu pomp ciepła; 

l) Mocowania instalacji; 

 

Regulacji instalacji Wykonywanie robót instalacji wentylacji: 

a) Łączenia przewodów; 

b) Znakowania rurociągów; 

c) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

d) Montażu urządzeń i armatury wentylacyjnej; 

 

Mocowania instalacji Wykonywanie robót instalacji klimatyzacji: 

a) Łączenia rurociągów; 

b) Znakowania rurociągów; 
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c) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

d) Montażu jednostek zewnętrznych; 

e) Montaż chłodnic freonowych; 

f) Montaż instalacji VRF; 

g) Montażu armatury; 

 

Zakres projektu obejmuje: 

• Wykonanie prac związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej; 

• Budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych; 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-

konawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością za-

pewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specy-

fikacjami technicznymi . 

 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-

nie z 

umową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności : 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 

Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru 

robót i stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrze-

żenia w tym zakresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 

a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wyko-
nawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania 
przetargowego. 

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamó-
wienia. 

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 
zgodnie z umową. 

d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest Projekt Wykonawczy oraz przedmiar 
robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, 
oraz jednostki 

f) obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach za-
sady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 

3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowi-

tym zakończeniu wszystkich robót. 
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3.9.1 Badania odbiorowe 

Wykonać następujące badania odbiorowe: 

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i hydrantowej: 

- Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody zimnej. Próbę szczelności instalacji wykonać 

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem budowlano-wykonawczym. 

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji. 

- Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane. 

- Sprawdzenie oznakowania instalacji. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji. 

- Sprawdzenie natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrot-

nych. 

- Sprawdzenie armatury odcinającej. 

Instalacja kanalizacji: 

- Sprawdzenie wykonania bruzd, głębokości, spadki ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień, średnic, rur wentylacyjnych. 

- Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

- Sprawdzenie szczelności podłączeń kanalizacyjnych. 

- Sprawdzenie wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią: 

- Badanie odbiorcze szczelności. Próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania wyko-

nać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 

- Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania. 

- Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane. 

- Sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach. 

- Sprawdzenie oznakowania instalacji. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury. 

- Sprawdzenie efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

- Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej Wentylacja mechaniczna: 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym; 

- Sprawdzenie zabezpieczeń akustycznych; 

- Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane; 

- Sprawdzenie oznakowania instalacji; 

- Sprawdzenie efektów regulacji wentylacji na przepustnicach; 

- Sprawdzenie natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wentylacji; 

- Sprawdzenie jakości urządzeń Instalacja klimatyzacji: 

- Badanie odbiorcze szczelności. Próbę szczelności instalacji klimatyzacji wykonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 

- Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji klimatyzacji. 

- Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane. 

- Sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach. 
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- Sprawdzenie oznakowania instalacji. 

-  Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury. 

Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

Wykonywanie robót dotyczy : 

- Wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem 

- Wykonanie wzmocnienia ścian wykopów 

- Wykonanie podsypek i obsypek rurociągów 

- Montażu studzienek rewizyjnych 

- Montażu studzienek zbiorczych 

- Montaż wodomierzowa 

- Montaż armatury 

- Ułożenie rur w wykopie 

- Wykonania włączenia do istniejących studzienek 

- Wykonanie włączenia do istniejącej sieci wody 

 

3.10. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 

 
- PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
- i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
- PN EN 215 -1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i badania. 
- PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne. 
- PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań. 
- PN EN 442- 1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1). 
- PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodności. 
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia. 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych - Wymagania. 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania 
- i badania. 
- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na 

ciśnienie nominalne 1 MPa - Wymiary przyłączeniowe. 
- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe. 
- PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Głowice zaworów przelotowych. 
- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Złączki do grzejników. 
- PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
- PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności pu-
blicznej. 

Wymagania. 
- PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
- i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). 
- PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
- w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
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5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
5.1 INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA ST-01.05.00 

ST-01.05.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

Grupa robót (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach  

Kategoria robót (Kod CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej dla Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 

odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

1.3.1.  Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe 

•  roboty przygotowawcze 

•  montaż przewodów z rur wielowarstwowych 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż armatury zwrotnej 

• montaż armatury czerpalnej 

1.3.2.  Instalacja wody ciepłej 

•  montaż przewodów z rur wielowarstwowych 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż punktów stałych 

1.3.3.  Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 

•  roboty przygotowawcze 

• montaż rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych 0160, 0110, 0 50 

• montaż przewodów odpływowych z rur PVC 0160, 0 110 

• montaż podejść z rur PVC 0 40, 0 50, 0 110 

• montaż umywalek 

1.3.4.  Roboty ogólne 

•  płukanie instalacji wodociągowej 

•  izolacja rurociągów otulinami 

•  przebicie otworów w stropach z betonu 

•  zabetonowanie otworów w stropach i ścianach 

•  przebicie otworów w ścianach z cegieł 

•  zamurowanie przebić w ścianach z cegieł 

•  wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach 

•  zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w ścianach 

•  wykonanie pasów tynków zwykłych kat II na zamurowanych bruzdach, w miejscach po 

zamurowanych przebiciach, itp. 
•  usunięcie gruzu z budynku 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obo-

wiązującymi Polskimi Normami. 

•  Instalacja wodna 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim po-

winna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).  

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodo-

ciągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 

wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobiera-

na woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniż-

szym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu insta-

lacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instala-

cji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instala-

cji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybli-

żeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - śred-

nicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami. 

Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrku-

lacji. 

Izolacja cieplna - osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja właściwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowied-

nio małym współczynniku przewodzenia ciepła. 

Płaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolacje właściwą przed niekorzystnymi 

wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.) 

•  Instalacja kanalizacyjna 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanali-

zacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadza-

nia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub in-

nego odbiornika. 

Umocnienia ścian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub in-

nego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed ob-

sunięciem. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanaliza-

cyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
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Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrz-

nej) oraz wyrównywania ciśnienia. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płyn-

nych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w 

celu jego oczyszczenia. 

Zawory napowietrzające - element instalacji umożliwiający dostęp powietrza do systemu kana-

lizacyjnego w celu ograniczenia wahań ciśnienia wewnątrz instalacji 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-

cyfikacją techniczna, wytycznymi odbiorców ścieków oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi 

Wykonania iOdbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowa-

nych materiałów przez inne materiały lub elementy materiałów zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. MATERIAŁY 

W trakcie robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i sto-

sowania w budownictwie. W trakcie wykonywania robót można stosować materiały, które posia-

dają certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym 

można jednostkowo stosować wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicz-

nej wykonanej przez projektanta obiektu - dostawca musi wydać oświadczenie wskazujące 

zgodność wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami (oświadczenie 

na czas budowy ma w obowiązku przechowywać kierownik budowy lub inwestor). 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy pro-

ducenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zapro-

ponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przed-

stawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załą-

czyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 

zawierających ich parametry techniczne. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

-  wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów polegających tej certyfikacji; 

-  wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie obję-

tych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej; 

-  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
5 
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Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał de-

klarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.1.  Materiały do wykonania instalacji wody zimnej 

•  rury wielowarstwowe wraz z kształtkami; 

•  zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura 

robocza +100°C; 

•  zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, 

maksymalna temperatura robocza +100°C; 

•  baterie umywalkowe stojące z kompletem zaworów kątowych; 

•  baterie zlewozmywakowe stojące z kompletem zaworów kątowych; 

•  przycisk spłukujący do misek ustępowych; 

•  przycisk spłukujący do pisuarów; 

•  system mocowania przewodów; 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegro-

dach budowlanych, współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 W/mK przy 10°C l = 0,038 

W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 

W/mK przy 10°C l = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 

•  otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC współczynnik przewodzenia ciepła 

l = 0,038 W/mK przy 10°C l = 0,044 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +250°C 

2.2.  Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody 

•  rury wielowarstwowych wraz z kształtkami; 

•  zawory odcinające kulowe i z kurkiem spustowym, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, 

maksymalna temperatura robocza 100°C; 

•  systemy mocowań przewodów. 

2.3.  Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

•  rury kanalizacyjne prowadzone w budynku PVC, kielichowe 050, 040, 0110, 

•  montaż umywalek; 

•  przejście szczelne przed przegrodę budowlaną. 

2.4.  Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

2.5.  Izolacja termiczna 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegro-

dach budowlanych współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 W/mK przy 10°C l = 0,038 

W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 

W/mK przy 10°C l = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 
•  klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia 

Grubość izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 

2.6.  Składowanie materiałów 

•  Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 

•  Rury tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 
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od szkodliwych par i gazów. 

• Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 

drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m. 

•  Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 

ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

• Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

• Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowa-

niach fabrycznych. 

• Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na 

równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach maga-

zynowych. 

• Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed 

długotrwałą ekspozycją słoneczną. 

• Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszcze-

niach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

• Rury i kształtki z PVC i PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (rury w wiązkach i paletach) w sposób uporządkowany. 

• Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnia-

nych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

• Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich deformację 

lub pęknięcie. 

• Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

• Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają producenci rur. 

• Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

• Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, 

nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub ich odporności. 

• Rury mają na obu końcówkach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio 

przed montażem złączy. 

• Rur i kształtek nie należy zrzucać i wlec. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-

riałów. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2.  Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
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•  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych; 

•  elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założe-

niom projektowym. 

5.3.  Montaż instalacji 

5.3.1. Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej należy prowadzić ze spadkiem 

wynoszącym co najmniej 3 promili w kierunku odbiornika. Instalacja ciepłej wody będzie prowa-

dzona od kotłowni do poszczególnych punktów czerpanych. W najniższych punktach instalacji 

należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli pkt 5.3.2. Przewody ukła-

dane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich termiczne 

ruchy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścia-

nach gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpie-

czone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zin-

wentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy-

ło 1 cm na kondygnację. 

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na kondygnacji. 

Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowa-

nych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

-  dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 

-  dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

5.3.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od 

średnicy przewodu wynoszą: 

-  dla przewodu do średnicy 100 mm - 2,0% 

-  dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5% 

-  dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie tech-

nicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trój-

ników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowe-

go montażu elementów przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych PVC być układane kielichami w kierunku przeciwnym do prze-

pływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, cen-

tralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 

m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Odga-

łęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 

kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalo-

wych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizo-

lowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i ha-

łasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

30.03.2021                                                                  Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 24 
 

 

Elementy mocujące systemowe zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach piono-

wych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ru-

chome. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przewody ka-

nalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. Przewody prowadzone w bruz-

dach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomię-

dzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. 

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z 

piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub po-

winno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem 

trasy kanalizacyjnej. 

Przewody kanalizacyjne w garażu w płycie fundamentowej prowadzić w przygotowanym kanale, 

zabezpieczyć rurę przed tarciem ścianek i naprężeniami. 

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci ka-

nalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku należy 

bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanali-

zacji w trakcie prac fundamentowych. 

Przejście przewodem 0160 mm przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako szczelne z 

manszetem zewnętrznym. Przykanalik o zagłębieniu mniej niż 1,20 m należy zaizolować wełną 

mineralną w płaszczu z PVC. Rurę przewodową zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem 

z materiałem izolacyjnym. 

Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami 

producenta danego systemu rur i kształtek. 

 

5.4.  Montaż przyborów sanitarnych 

Umywalki należy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 

ścianie zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidual-

ne zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B- 

10700.01). 

5.5.  Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewnić doprowadzenie energii 

elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podłączenia wykonać zgodnie ze 

schematami urządzeń wg producenta. 

5.6.  Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w po-

mieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązu-

jącymi normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz in-

ne zanieczyszczenia. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie na-

leży zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 

godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami od-

tłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

Warunki prowadzenia prac malarskich 

• Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

• Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

30.03.2021                                                                  Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 25 
 

 

• Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 

•  Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

• Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 

techniczne malarskie. 

• Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zesta-

wem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt 

malowany. 

• Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane 

stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 

• Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpo-

średnio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając 

materiał. 

• Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wy-

schnięciu warstw poprzednich. 

• Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

• Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. 

W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wy-

konać po montażu. 

5.7 Izolacje cieplne 

5.7.1  Rozpoczęcie robót 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpie-

czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu 

prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 

5.7.2  Montaż izolacji 

•  Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w tempera-

turze otoczenia. 

•  Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 

•  Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 

•  Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wy-

schniętą lub uszkodzoną powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzch-

nię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

•  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nie-

uszkodzone. 

•  Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgo-

cenia lub uszkodzenia. 

•  Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien 

być świeży, a pędzle czyste. 

•  Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połą-

czeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

• Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 

•  Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc rów-

nomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. 

• Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 

• Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

• Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin zuruchomieniem 

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Pro-

jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
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6.2.  Kontrola jakości robót 

6.2.1.  Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a)  przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamu-

rowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane; 

b)  przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny; 

c)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji; 

d)  w okresie gwarancyjnym. 

6.2.2.  Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia zgrzewane, gwintowane i kołnierzowe należy wy-

konać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem 

podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, 

sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów 

względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 

względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 

6.2.3.  Badanie armatury Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a)  doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wyko-

nawczym, 

b)  szczelność połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być  

przedstawiona do ponownych badań. 

 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują spraw-

dzenie: 

a)  doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z prefek-

tem wykonawczym, 

b)  szczelność połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d)  regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury automatyczna regulacji 

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a)  dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdze-

nie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b)  poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d)  poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e)  nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania pod-

czas rozruchu próbnego, 

f)  plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 

g)  poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hała-

sem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona 
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do ponownych badań. 

6.2.4.  Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przy-

stąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 

instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Próby ciśnieniowe instalacji wodnej 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i za-

budowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 

wody. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od-

bioru instalacji wodociągowych” - zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 10 bar. 

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 

założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 

6.2.5.  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunię-

ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń insta-

lacji. 

Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze +60°C i przy ciśnieniu robo-

czym. 

Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 

Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani rosze-

nia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 

6.2.6.  Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego 

Oceny przygotowania powierzchni: 

•  ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 

niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

• stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od 

badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 

100 W, 

• zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, 

• chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna prze-

kraczać 0,1 mm, 

• po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błysz-

cząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 

• skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię2 s 3 kropli 

benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do są-

czenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obec-

ność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 

Ocena pokrycia malarskiego. 

Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

• pęcherze, 

• odstawanie powłoki, 

• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 

• miejsca nie pokryte, 

• liczne zacieki i zmarszczenia, 

•  liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

6.2.7.  Badanie izolacji 
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Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i 

Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 

6.2.8.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągową polega na sprawdzeniu czy poszcze-

gólne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, 

rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i 

trwały. 

6.2.9.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej, przed przekrocze-

niem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaga-

niami normy PN-B-10700. 

-  Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki ba-

dań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instala-

cja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.10.  Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

-  Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na loso-

wym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym 

niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55°C do 60 °C. 

-  Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki ba-

dań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instala-

cja powinna być przestawiona do ponownych badań. 

6.2.11.  Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągo-

wej 

-  Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej pole-

gają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych po-

mieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia 

-  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

byt negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawio-

na do ponownych badań. 

6.2.12.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością prze-

pływów zwrotnych 

-  Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna 

wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy po-

łączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający za-

bezpieczenie wody wodociągowej przed przepływani zwrotnymi 

-  Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na potrąceniu insta-

lacji wodociągowej z mną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające 

wymagania normy PN-B-O1706. 

-  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedsta-

wiona do ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-

gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką ob-

miarową jest dla: 

• przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć 

wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 

na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na 

gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji; 
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• kształtki, łączniki, zawory, baterie dla każdego typu i średnicy; 

• izolacja cieplna 1 mb; 

• przewody 1mb; 

• dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość 

zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość 

przewodów przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewo-

dów kanalizacji sanitarnej; 

• przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji 1 szt.; 

• dla każdego typu i średnicy; 

• systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl (z wyposażeniem); 

• wpusty garażowe 1 szt.; 

• próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako 

sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) .W przypadku robót zanikających 

obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych jego wyniki należy umieścić 

w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. W przypadku robót 

zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 

należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

8.1.  Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie in-

stalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykony-

wane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

a)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu; 

b)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; - zgodność bruzdy z pio-

nem; - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 

lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyopera-

cyjnego. 

8.2.  Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części in-

stalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie 

podwieszonym, w szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo- kartonowych, uszczelnień 

przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) Odbiór częściowy przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości 

pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a)  sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian 

w tym projekcie; 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami okre-

ślonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wy-

konanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik nie-

zbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zain-

stalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy po-

nownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a)  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej; 

b)  instalację wypłukano, napełniono wodą, 

c)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d)  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczel-

ności; 

e)  zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 

f)  zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzu-

pełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b)  dziennik budowy; 

c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d)  obmiary powykonawcze; 

e)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f)  protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g)  protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację i izolację cieplną 

i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k) instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym; 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okre-

ślonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw; 

c)  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

e)  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 

f)  sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników ba-

dań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 

g)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolar-

nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowa-

nia, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instala-

cji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyj-

nej lub innymi przyczynami. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). PN-IS0 

7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 

PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) PN-83/B-

10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe 

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wyma-

gania i badania przy odbiorze. 

PN-97-ISO-4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymaga-

nia instalacyjne. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna 

%”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. PN-78/M-75147 Ar-

matura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. PN-75/M-75208 Armatura domowej 

sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. PN-69/B-

02859 Hydranty wewnętrzne 25. 

PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzą-

dzeń - Wymagania ii badania odbiorcze. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. PN-70/N-01270.03 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. PN-81/B-03020 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-

biorze. 

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Termi-

nologia, podział i główne elementy składowe. 

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbeto-

we. Nazwy i określenia. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania ka-

nalizacji. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. PN-

B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kana-

lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne. 

PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowa-

dzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. PN-92/B-01707 Insta-
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lacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze - wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. PN-

78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne. 

PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-

89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. PN-89/M-

75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków. 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru. PN-89/B-

75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. BN-62/6738-03 Beton 

hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04 Beton hydrotech-

niczny. Badania masy betonowej. 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. BN-77/8931-

12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Inne akty prawne 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z późniejszymi zmianami- w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań doty-

czących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik 

Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. DIN 3230 Wymagania i badania armatury. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI 

INSTAL - Warszawa, sierpień 2001r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego poli-

chlorku winylu i polietylenu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - Instalacje Sani-

tarne i Przemysłowe - wyd. ARKADY 1989r. 

DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji 

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary. 

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), ogólne wymagania jakości i testowania. 

Katalogi i poradniki poszczególnych producentów. 

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane 

przez COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r. 
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5.2 INSTALACJA CO ST-01.05.20 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania dla Rozbudowa, przebu-
dowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Ciechanowcu. Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. 
podlaskie Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

CPV: 45231112-3 Instalacja rurociągów. 

CPV: 45251200-3 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych. 

CPV: 45251200-3 Roboty instalacyjne w budynkach. 

CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 

CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakte-

rystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powo-

dować zmniejszenia w trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczących podmiotowych 

instalacji. 

1.2  Zakres robót ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na ce-

lu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres tych robót wchodzą: -roboty przygotowawcze, -roboty montażowe, kontrola jakości; 

A w szczególności: 

• dostawa i montaż orurowania, 

• wykonanie instalacji grzejnikowej, 

• próba szczelności i uruchomienie instalacji c.o. 
• zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urządzeń. 

1.3  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. Określenia podstawowe 

występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN-90/B-01430 Instalacje central-

nego ogrzewania. 

Terminologia. 

•  Moc cieplna źródła (urządzenia) - ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce 

czasu i w określonych warunkach. 

•  Zapotrzebowanie na moc cieplną - moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb 

cieplnych Użytkownika w określonych warunkach. 

•  Rurociąg zasilający - rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła do węzła 

ciepłowniczego. 

•  Rurociąg powrotny - rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła 

ciepłowniczego do źródła ciepła. 

•  Podpora stała - konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczenie się rurociągu. 

•  Podpora ruchoma - konstrukcja przejmująca siły prostopadłe do osi rurociągu i 

umożliwiająca jego przemieszczanie się. 

•  Wydłużka (kompensator) - urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości prze-

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-centralnego-ogrzewania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-chlodzacych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-chlodzacych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych
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wodu spowodowanych zmianami temperatury. 

•  Samokompensacja - odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie 

zmian długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek). 

•  Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszcze-

gólne elementy instalacji ogrzewań wodnych. 

•  Samoczynny zawór odpowietrzający - zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzają-

cy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego. 

•  Średnica nominalna DN - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury 

lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 

wyrażonym w mm. 

•  Ciśnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji(podczas krążenia 

czynnika grzejnego ) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakła-

danej trwałości instalacji nie może by z przekroczone w żadnym jej punkcie. 

•  Izolacja cieplna - osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

•  Izolacja właściwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpo-

wiednio małym współczynniku przewodzenia ciepła. 

•  Instalacja ogrzewcza wodna- instalację stanowi układ połączonych przewodów napełnio-

nych wodą instalacyjną, wraz a armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami( w 

tym grzejnikami, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielone zaworami od źródła ciepła. 

1.4 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde 

żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji ogrzewczych muszą posiadać świadectwa do-

puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 

zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-

ności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powsta-

nia wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inży-

niera robót. 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 

KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założe-

niach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy 

tam wskazane. 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stoso-

wania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami 

producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybuto-

rów wyrobów. 

1.4.2  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy rurociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-

logii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisa-
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mi dotyczącymi jego Użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4.3  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasa-

dami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewi-

dzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochód samowyładowczy 
• samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozłożone równomiernie oraz zabezpieczone przed prze-

mieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środ-

kami transportu w sposób zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

1.4.4  Wyposażenie placu budowy 

Wyposażenie placu budowy właściwe dla wykonania robót niniejszego działu oraz udział w insta-

lacjach ogólnych, wliczone jest w ryczałt i obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych oraz 

dostaw wskazanych w Ogólnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w dokumentach uzupeł-

niających, którymi są: 

•  Instrukcja podziału robót budowlanych na fazy, 
•  Pozwolenie na Budowę wraz z załącznikami technicznymi, 

Po za tym zaznacza się, że do niniejszego działu należy zapewnienie, w ramach zryczałtowanego 

przetargu, wszystkich niezbędnych środków transportu i przeładunku, zagospodarowanie placu 

budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 

ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskaza-

nych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
1.4.5  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę mienia związanego z wykonywaniem instalacji, oraz odpowia-

da za uszkodzenia z nim związane. Równocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

spowodowane przez jego niewłaściwe działania i związane z tym uszkodzenia wszelkich instalacji. 

1.4.6  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykonawca ma obowiązek: 

•  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, 

•  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skaże-

nia, hałasu lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań należy mieć szczególny wgląd na : 
•  lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

•  stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi, 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-  możliwością powstania pożaru. 
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Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót instalacyjnych winny posiadać aprobaty 

techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego od-

działywanie tych materiałów na środowisko. 

Za użycie niewłaściwych materiałów zagrażających środowisku odpowiedzialność ponosi 

wykonawca. 

1.4.7  Bezpieczeństwo na placu budowy 

W sprawie bezpieczeństwa pracy wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) , oraz Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 129, poz. 844 oraz 

z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z późniejszymi zmianami Dz.U.Nr 169 poz. 1650. 

Wykonawca robót niniejszego działu odpowiada za urządzenia zabezpieczające niezbędne do 

wykonania jego własnych robót, a także za urządzenia zabezpieczające ogólne na obrzeżu strefy 

wykonywanych przez siebie robót. 

Minimalne zabezpieczenia niezbędne na placu budowy to: 

•  balustrady zabezpieczające na krawędzi otworów w stropach lub dodatkowe siatki 

zabezpieczające na tych otworach, 

•  tymczasowe zamknięcia otworów w fasadach wykonane przy użyciu blach trapezowych (za-

bezpieczenie pracowników, zabezpieczenie placu budowy przed niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi), 

•  szelki zabezpieczające dla całego personelu pracującego na wysokości, 

•  kosze samo stabilizujące dla prac na wysokości na zewnątrz i wewnątrz 

obiektu (naprawa, prace wykończeniowe itd. 
2.1  Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej i ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju ma-

teriału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 

najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przed-

stawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną 

pracę. 

2.1.1  Rurociągi 

Rozprowadzenia przewodów do poszczególnych grzejników w obrębię wszystkich pomieszczeń, 

zaprojektowano w warstwach posadzkowych. 

Przewody prowadzone w posadzce, należy wykonać z rur tworzywowych, wielowarstwowych, łą-

czonych technologią zaciskową. 

Przewody c.o. należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. W najniż-

szych punktach należy przewidzieć zawory spustowe zabezpieczone przed niepożądanym otwar-

ciem, a w najwyższych odpowietrzniki. 

Średnice rurociągów pokazano na rzutach i na schematach instalacji. 

Składowanie materiałów na placu budowy. 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadze-

nia wód opadowych. 
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2.1.1.1  Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

armaturę Dostarczoną na budowę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowa-

niem armatury należy sprawdzić, czy: 

na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpli-

wych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zawo-

rów nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasu-

wa)swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do 

położenia zamknięcia, uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. 

Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepio-

ne. 

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 

automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 

drewnianymi. 
2.1.1.2  Materiały izolacyjne 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-

czeniach krytych i suchych, w sposób zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm przedmio-

towych. 

Pakowanie. 

Materiały izolacyjne powinny być opakowane przez producenta w sposób zabezpieczający je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

2.1.2  Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-

ności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub po-

wstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inżyniera robót. 

2.2  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-

logii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

2.3  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasa-

dami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewi-

dzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

•  samochód samowyładowczy 
•  samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozłożone równomiernie oraz zabezpieczone przed prze-

mieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Rury stalowe i PE powinny być układane w pozycji poziomej. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy zrzucać i przeciągać po podłożu lecz przenosić. 

Przy przeładunku ręcznym rury należy wolno zsuwać na podłoże, używając pasy i podpory. 
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W czasie transportu należy zabezpieczyć rury przed wpływami warunków atmosferycznych i oto-

czenia. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach w obniżonych temperaturach oto-

czenia. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środ-

kami transportu w sposób zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

2.4  Wykonanie robót 

Nr specyfikacji CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem in-

stalacji. 

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: obiekt odpowiada 

warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, 

elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji grzewczej, odpowiadają 

założeniom projektowym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-

niami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projek-

towej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości montażu instalacji i urządzeń przez In-

żyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Instalacje powinny być 

wykonane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wy-

dane przez COBRTI Instal zeszyt nr 6. 

2.4.1  Przepusty 

Po wykuciu otworu w ścianie należy osadzić tuleje ochronne, umożliwiające wzdłużne przemiesz-

czanie się przewodu w przegrodzie. 

Przestrzeń pomiędzy przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie 

powodującym uszkodzenia przewodu. 

W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 

Zakończenie tulei powinny być równe ze ścianą lub sufitem. 

2.4.1.1  Czyszczenie rurociągów 

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie 

czysta. 

Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do 

temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wy-

konać wodą zasilającą. 

Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż 

połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie 

powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 - 20 min. Podczas próby drożności rurociągu 

przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, 

wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń. 

2.4.1.2  Odpowietrzenie 

W najwyższym punkcie instalacji grzewczych montować automatyczne odpowietrzniki a pod nimi 

zawory odcinające kulowe. 

2.4.1.3  Montaż, mocowanie instalacji 

Przewody mocować przy pomocy zawieszeń i podpór stałych. 
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Rury umocowane do konstrukcji nośnej zostaną podwieszone przy pomocy zawiesi pojedynczych 

lub podwójnych. 

Podpory te będą wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszo-

nych obciążeń. Instalacje będą oddalone od siebie ta by umożliwi ewentualny demontaż lub zało-

żenie izolacji cieplnej. 

Podpory będą oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowiązujących norm oraz tak by uniknąć 

naturalnego ugięcia się rur. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochron-

nych. 

Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona 

przez zastosowanie kompensacji naturalnej. 
2.4.1.4  Regulacja działania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody ze-

wnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotnie spostrzeżenia powinny być udo-

kumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 

protokole odbioru. 

• Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach in-

stalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyj-

nych, w zaworach z regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i 

próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 

• Wszystkie zawory odcinające na gałęziach instalacji muszą być całkowicie otwarte; po-

nadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Ustawienia należy dokonać zgod-

nie z instrukcją producenta zaworów. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 

należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

• pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 

pomiaru - 0,5 °C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m 

nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

• pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 

- termometrów zapewniających dokładność pomiaru - 0,5 °C w przypadku instalacji ogrzewania 

wodnego, 

-manometru tarczowego zapewniającego dokładność pomiaru nadciśnienia - 0,001 MPa w przy-

padku instalacji wewnętrznej ogrzewania parowego niskoprężnego a - 0,01 MPa w przypadku in-

stalacji wewnętrznej ogrzewania parowego wysokoprężnego; 

-pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą ma-

nometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i po-

wrotnym; 

-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów za-

pewniających dokładność pomiaru - 0,5 °C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promie-

niowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 

większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 

ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

-pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 

wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 

0,5 °C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczysz-

czeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznej rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

2.4.1.5  Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a.  Ocena efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy do-

konać przy temperaturze zewnętrznej: 
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w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej niż oblicze-

niowa i nie wyższej niż + 6°C. 

b.  Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 

•  skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porówny-

waniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie 

co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury 

w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż 2 

°C, 

•  skontrolowaniu pracy wszystkich urządzeń grzewczych w budynku, sprawdzenie co najmniej 

ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

•  skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

W przypadki przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględ-

nienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 

na kształtowanie się temperatury powietrza. 

•  skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompo-

wym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach 10% obliczeniowego spadku ci-

śnienia, 

•  skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: przeprowa-

dzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody, określić 

inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny. 

•  Nastawić odpowiednie nastawy na zaworach równoważących, jak również na zaworach przy 

grzejnikowych. 

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji należy użyć urządzenia pomiarowego. Po wykonaniu 

regulacji należy sporządzić protokół który powinien zatwierdzić inspektor nadzoru. 

2.4.1.6  Uwagi 

Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym, spadkiem 0,3 % umożliwiającym w najniższych punk-

tach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z 

PN-91/B-02420. 

Na rurociągach zastosowano kompensację naturalną. 

Punkty stałe oraz podwieszenia rurociągów przewidzieć typowe. Ciśnienie robocze w instalacji za-

łożono probmax = 3,0 bar. Ciśnienie próbne wynosi ppr = 6,0 bar. 

W czasie wykonywania instalacji grzewczych należy przestrzegać obowiązujące przepisy w tym 

zakresie oraz przepisy BHP i p.poż. 

2.4.1.7  Podejścia pod grzejnik 

Rozwiązania techniczne poszczególnych podejść uwarunkowane są rodzajem zastosowanego 

grzejnika. Grzejniki centralnego ogrzewania mogą posiadać podłączenia dolne lub boczne. 

2.5 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania In-

żynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 

oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
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2.5.1  Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: o Sprawdze-

nie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projek-

towej 

•  Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane 

•  Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

•  Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

2.5.2  Badanie materiałów 

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

2.5.3  Warunki przystąpienia do badań 

Badanie urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących 

fazach: 

•  przed zakryciem przewodów przez stropy podwieszane 

•  przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 

•  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu re-

gulacji, w okresie gwarancyjnym 

2.5.4  Przeprowadzenie badań 

1.  Badanie zgodności z dokumentacją techniczną należy wykonać poprzez oględziny zewnętrzne 

wszystkich elementów wykonanego centralnego ogrzewania i porównanie wyników z dokumenta-

cją oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi równorzędnymi dowodami. 

2.  Badanie materiałów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały 

z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacją. 

3.  Badanie zabezpieczenia przed korozją elementów centralnego ogrzewania należy wykonać 

przez oględziny zewnętrzne. 

4.  Badanie przewodów: 

a)  Badanie prowadzenia przewodów, zastosowanych rodzajów rur i ich średnic należy wykonać 

przez oględziny zewnętrzne, pomiar za pomocą miarki z podziałką centymetrową oraz suwmiarki i 

porównanie wyników z dokumentacją. 

b)  Badanie połączeń gwintowanych przewodów należy wykonać przez wyrywkowe rozłączanie 

połączeń i oględziny zewnętrzne. 

c)  Badanie połączeń kołnierzowych przewodów należy wykonać przez: 

•  wyrywkowe porównanie rodzajów i wymiarów połączeń kołnierzowych z dokumentacją i z 

normą oraz z rodzajem, 

•  ciśnieniem i temperaturą czynnika grzejnego działającego na te do sprawdzenia wymiarów na-

leży użyć miarki z podziałką milimetrową i suwmiarki, 

•  oględziny zewnętrzne połączeń spawanych kołnierzy z przewodami, 

•  sprawdzenie odległości połączeń kołnierzowych od łuków oraz położenia połączeń względem 

podpór, 

•  wyrywkowe oględziny zewnętrzne zastosowanych rodzajów uszczelek. 

5.  Badanie połączeń spawanych przewodów należy wykonać przez: 

-  sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, 
-  oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 
-  sprawdzenie położenia połączeń względem podpór. 

6.  Badanie podpór ruchomych przewodów 

7.  Badanie podpór stałych przewodów 

8.  Badanie wydłużek powinno obejmować: 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

30.03.2021                                                                  Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 43 
 

 

-  sprawdzenie rozmieszczenia wydłużek 

-  sprawdzenie wykonania i wymiarów wydłużek 

-  sprawdzenie wykonania i rodzaju połączenia z przewodami przez oględziny zewnętrzne, 

-  sprawdzenie umieszczenia armatury przy wydłużce przez oględziny zewnętrzne 

-  sprawdzenie naciągu wstępnego wydłużek U-kształtowych na podstawie zapisu w dzienniku 

budowy. 

9.  Badanie przewodów poziomych powinno obejmować: 

a)  sprawdzenie spadków przewodów za pomocą poziomicy i miarki z podziałką milimetrową, 

b)  sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzania i od-

wadniania, 

c)  sprawdzenie odległości przewodów od siebie i od przegród budowlanych za pomocą miarki z 

podziałką centymetrową, 

d)  sprawdzenie - przejść przewodów przez ściany i stropy, 

10.  Badanie odpowietrzenia urządzeń centralnego ogrzewania wodnego powinno obejmować: 

a) sprawdzenie umieszczenia armatury w pionach odpowietrzających lub przy grzejnikach, 

b) sprawdzenie spadków, zasyfonowania i kompensacji w poziomych przewodach odpowietrzają-

cych przez oględziny zewnętrzne i przeprowadzenie pomiarów, 

c) sprawdzenie zabezpieczenia przewodów odpowietrzających przed zamrożeniem, 

d)  sprawdzenie przejścia przewodów przez ściany, 

11.  Badanie armatury. 

Badanie typu armatury należy wykonać przez wyrywkowe porównanie z dokumentacją, zastoso-

wana normą, danymi katalogowymi oraz rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika grzejnego 

działającego na armaturę. 

12.  Badanie zaworów odcinających należy wykonać przez: 

a)  wyrywkowe wykręcenie głowic, 

b)  sprawdzenie sposobu wbudowania zaworów i zasuw, 

c)  ręczną próbę zamykania i otwierania. 

13.  Badanie zaworów z napędem termicznym należy wykonać przez nastawienie zaworu i obser-

wację wskazań termometru w przewodzie wody zasilającej urządzenie wewnętrzne centralnego 

ogrzewania. 

14.  Badanie termostatów powinno obejmować sprawdzenie: 

a)  cech legalizacji, 

b)  typu termometru i granic podzielni przez porównanie z dokumentacją, warunkami technicznymi 

i normami przedmiotowymi, 
c)  miejsca i sposobu wbudowania, 
d)  działania przez obserwację wskazań 

15.  Badanie manometrów. 

a)  cech legalizacji, 

b)  typu termometru i granic podzielni przez porównanie z dokumentacją, warunkami technicznymi 

i normami przedmiotowymi, 

c)  miejsca i sposobu wbudowania, 

d)  działania przez obserwację wskazań 

16.  Badanie otuliny należy wykonać przez sprawdzenie: 

a)  miejsc nałożenia otuliny i jej grubości za pomocą miarki z podziałką milimetrową i przez oglę-

dziny zewnętrzne 
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b)  rodzaju materiału użytego do wykonania otuliny i jego ciężaru objętościowego, 

c)  zabezpieczenia trwałości otuliny, 

d)  pomalowania. 

17.  Badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania może być wykonane dopiero po usunię-

ciu wszystkich zauważonych błędów urządzenia w czasie przeglądu zewnętrznego i po przepłuka-

niu urządzenia. 

Podczas badania urządzenie powinno być napełnione wodą, a następnie opróżnione z niej dla 

stwierdzenia czystości elementów urządzenia od strony wewnętrznej. 

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli przy wypływie wody z urządzenia nie stwierdzono 

widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. 

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

18 . Badania szczelności. 

18.1. Badanie szczelności na zimno. 

•  Jeżeli w budynku występuje kilka oddzielnych zładów ogrzewczych, pracujących na różne 

parametry, badania szczelności należy przeprowadzać dla każdego zładu odrębnie. Podobnie 

można postępować w przypadku rozległego zładu dzieląc go na części. 

•  Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

niższej od 0°C. 

•  Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów, przed pomalowa-

niem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia rurociągu przed całkowitym zakończeniem 

montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 

•  Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą 

próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

•  Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5DC) przed rozpoczęciem bada-

nia szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym 

okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczel-

ność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie 

wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłą-

czonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinają-

ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) 

o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

0,01 MPa przy zakresie do 1MPa, 

0,02 MPa przy zakresie wyższym. 

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć 0,6MPa. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min.: 

-  manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spa-

wanej), 

-  ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% ( w przypadku instalacji wykonanej 

technologii gwintowanej i innych), 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 

zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko 

tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania 

tych prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

18.2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 
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1.  Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozy-

tywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 

pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

2.  Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 

miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekra-

czających parametrów obliczeniowych . 

3.  Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 

ogrzewany w ciągu co najmniej 72godzin. 

4.  Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczel-

nień, dławic itp. Oraz n skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała insta-

lacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwa-

łych odkształceń. 

5.  W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności 

na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instala-

cje taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-

dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zła-

du. 

3 OSPRZĘT I ARMATURA INSTALACJI CIEPLNYCH 

3.1.1 Montaż 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma 

możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70- 100 mm od podłogi i 

parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć moc o 5- 10%. Grzejnik należy montować w opakowaniu 

fabrycznym. 

Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana ma być by ogrzać budynek podczas prac 

wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien zostać zapakowany. 

Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabru-

dzeniem. 

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykoń-

czeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złą-

czek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączo-

nej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą lutowniczą, a także inne działa-

nia mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

3.2  Armatura 

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

•  regulacyjna: 

-  Dla grzejników z wbudowaną wkładką zaworowa należy montować głowicę ter-

mostatyczną z wbudowanym czujnikiem. 

-  Na zasilaniu grzejników, zawory termostatyczne z nastawą wstępną 

-  Na powrocie grzejnikowe zawory powrotne 

•  Pod pionami , 

-Na gałęzi głównej instalacji c.o. w miejscu pokazanym na rozwinięciach montować zawory rów-

noważące 

•  spustowa 

-  w miejscach odpowietrzeń automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym, 

-  odpowietrzniki ręczne montowane na grzejnikach. 

-  zawory kulowe ze spustem montowane w najniższych punktach instalacji. 
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3.3  Izolacja i malowanie 

Nr specyfikacji CPV:45442100-8 Roboty malarskie. 

Rurociągi zabezpieczyć zestawem malarskim dostosowanym do parametrów czynnika i otoczenia. 

3.4  Izolacje rurociągów 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbio-

ru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykony-

wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować: 

Grubości izolacji zgodnie z opisem technicznym. 

3.5  Znakowanie rurociągów 

Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

Przyjęto zasadę sposobu znakowania rurociągów jako znakowanie opaskowe jednobarwne, okre-

ślający przesyłany czynnik. 

Kierunek przepływu czynnika należy oznaczyć za pomocą strzałek zwróconych ostrzem w kierun-

ku przepływu. Strzałki należy umieszczać w pobliżu barwnego oznaczenia czynnika. Wzory kolo-

rów i wielkości strzałek oraz napisy i sposób oznaczenia poszczególnych czynników zostaną 

przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 
4 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po p i-

semnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja, która zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie czynności swoje i ustali no-

wy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne instalacji, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w do-

kumentach umowy. 

4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru spo-

rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie umowy 

2.  .szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
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lub zamienne) 

3.  recepty i ustalenia technologiczne 

4.  dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. 

PZJ 

7.  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przeka-

zania tych robót właścicielom urządzeń 

9.  dokumentacje powykonawczą zawierającą: 
•  rysunki zgodne ze stanem wykonanych robót, przedstawione na papierze 

•  dokumentację techniczną instalacji przedstawioną w postaci segregatora, zawierającą nazew-

nictwo (nomenklaturę) materiałów, produktów, urządzeń, wykaz dostawców, dystrybutorów, infor-

macje na temat serwisu gwarancyjnego, szczegółowe opisy techniczne oraz objaśniające do insta-

lacji, dokumentację techniczną obsługi i konserwacji urządzeń, Powyższą dokumentację należy 

dostarczyć języku polskim. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

4.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w „odbiorze ostatecznym robót” 

5  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Dla pozycji wycenionych ryczał-

towo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto-

wej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz z 

kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

6  DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi. 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych, a w szczególności: 

Ochrona Środowiska Przepisy pracy 

Przepisy higieny 
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6.1 Certyfikaty i deklaracje 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą 

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-

czone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.2 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wyko-

nawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu bu-

dowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•  uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 

•  uwagi i polecenia Inżyniera, 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

•  dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-

żynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-

jęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.3  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.4  Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbio-

ru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumen-

ty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7 ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW 
 

6.5 



 
Normy:  

1.PN-74/B-01405 < Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 

2.PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

3.PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w bu-

dynkach. 
4.PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

6.PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 
7.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
8.PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-

nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

9.PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania doty-

czące jakości wody. 
10.PN-90/H-83131.I 

poz.79. 

01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i bada-

nia. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 

11.PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia. 

12. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średnio-

temperaturowe. Wymagania i badania. 
13. PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cie-

płej wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary. 

14.PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania. 
15. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory prze-

lotowe proste. 
16. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory prze-

lotowe skośne. 
17. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-

ne. Wymagania i badania. 
18. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
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19. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 

MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

20. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający. 

21. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 

22. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zawo-

rów przelotowych. 

23. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 

grzejników. 

24. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze Zast. część. przez PN-81/B- 10700.00 w 

zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; PN-81/B-

10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszo-

wą. 

25. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

26. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. Inne doku-

menty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz ak-

tów prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 

czerwca 2002) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
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5.3 INSTALACJA WENTYLACYJNA - ST-01.05.30 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i cel opracowania 

Tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej dla Rozbudowa, przebu-
dowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: CPV: 45331210-1 In-

stalowanie wentylacji 

CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

CPV: 45213316-1 Roboty instalacyjne związane z przejściami. 

CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 

CPV: 71315410-6 Kontrola systemu wentylacji. 

CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-

lizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kompletnej instalacji wentylacji. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiują-

cej usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błę-

du, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Za-

mawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. 

Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Za-

mawiającego. 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

 Rozładunek wszystkich urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego i zabezpieczenie ich na pla-

cu budowy tj. centrale wentylacyjne, wentylatory, urządzenia zasilająco-sterujące, nawiewniki i wy-

wiewniki, tłumiki itp.). 

 Montaż, uruchomienie oraz regulacje urządzeń jw. dostarczonych przez Zamawiającego. 

 Dostawa i montaż instalacji przewodowej wentylacji. 

 Dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne, 

tłumiki i inne. 

 Dostawa i wykonanie izolacji w osłonie folii aluminiowej kanałów wentylacyjnych prowadzonych we-

wnątrz budynku. 

 Wykonanie otworów w ścianach działowych dla przejścia przewodów wentylacyjnych oraz uszczel-

nienie otworów po zamontowaniu kanałów. 

 Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia w przypadku zmiany urządzeń. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.4.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wentylacji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wentylacji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wentylacji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wentylacji-zewnetrznej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-przeciwpozarowe
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wy-

kryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastą-

pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budo-

wy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sy-

gnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt za-

bezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub in-

nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, bę-

dzie miał szczególny wzgląd na: 

  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, o zanie-

czyszczeniem powietrza pyłami i gazami, o możliwością powstania pożaru. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy . 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezul-

tat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Ro-

bót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre-

ślające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-

wość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno-

logicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzy-

mać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wyko-

nawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodo-

wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

20.12.2020                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 54 
 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-

konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-

dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie re-

zerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia insta-

lacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszel-

kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-

wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5. Definicje określeń podstawowych 

 Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza ze-

wnętrznego. 

 Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 

 Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

 Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-

stosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków 

- intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 

prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

 Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

 Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatu-

ry. 

 Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

 Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

 Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów 

technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania 

na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

 Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

 Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na ze-

wnątrz. 

 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

 Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - Urządzenie przeznaczone do przekazy-

wania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza 

uzdatnianego lub odwrotnie. 

 Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stano-

wiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

 Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyj-

ny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 

przepływu. 

 Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

 Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

 Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 

strefami pożarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej. 
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1.6. Uwagi ogólne 

 Wykonawca składający ofertę na wykonanie robót w ramach niniejszego projektu, powinien za-

poznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych za-

kresów robót. 

 Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 

zatwierdzane przez Zamawiającego lub Biuro Projektów. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględ-

nić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, de-

finiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich 

elementów niezbędnych do uzyskania dobrego rezultatu. Wykonane instalacje muszą zapewnić 

utrzymanie założonych parametrów. 

 Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alterna-

tywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie 

zmiany wymagają akceptacji przez Zamawiającego. 

 Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń Wykonawca winien zapoznać się z całością do-

kumentacji i przekazać Dostawcy komplet niezbędnych informacji do prawidłowego zamówie-

nia. 

 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w spe-

cyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakim-

kolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem 

oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony 

do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzy-

ścią dla Zamawiającego. 

 W przypadku konieczności, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane 

przez projektanta. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim nor-

mom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

2. Materiały, elementy i urządzenia 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszko-

dzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi po-

winna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producen-

ta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie minister-

stwo. 
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 Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne 

zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

 Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez za-

łamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połą-

czenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie 

stykowe do siebie dopasowane. 

 Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów należy przedstawić do Za-

mawiającego do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. Zastosowanie urządzeń 

oraz pozostałych elementów innych niż podane w projekcie jest możliwe tylko za zgodą Zama-

wiającego. Lista zamienników musi zawierać również analizę kosztów wynikającą z zamiany 

urządzeń. 

2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane 

przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymcza-

sowo składowane materiały i urządzenia wentylacyjne, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, 

winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być do-

stępne do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-

wanych przez Wykonawcę. 

2.3.  Kontrola materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwaran-

cyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 

ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewarto-

ściowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3.  Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wy-

konawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SP lub projekcie organi-

zacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami do-

tyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kpie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-

ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmienia-

ny bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.  Transport materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzia-

nym kontraktem 

 Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim prze-

wozie powiadamiał Inżyniera. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

 Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Ponadto wspólnie z Inżynierem należy 

stworzyć harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych dla ich zagospodarowania 

przed uruchomieniem obiektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, wymaganiami 

ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub prze-

kazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wystę-

pujące przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania ro-

bót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Opis Robót 

Podstawę wykonania robót związanych z instalacją wentylacji stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Układy wentylacji stanowią niezależne systemy związane z pomieszczeniami lub grupą pomieszczeń. 

Kolejność wykonania poszczególnych instalacji pozostawia się do realizacji Wykonawcy zgodnie z 

harmonogramem. 

5.2.1.  Centrale wentylacyjne 

Zakup oraz dostawę central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych wraz kompletną automatyką rea-

lizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek i zabezpie-

czenie. Jedna centrala będzie podwieszona do stropu w pomieszczeniu magazynowym na parterze. 

Druga centrala będzie posadowiona na poziomie poddasza nieużytkowego. Transport oraz montaż 

należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia. 

5.2.2.  Wentylatory 

 Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac 

należy przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i 

rozruch. 

 Należy przewidzieć zakup, montaż oraz rozruch wszystkich wentylatorów wraz z urządzenia-

mi zasilająco-sterującymi i czujnikami. Należy połączyć kablem sterującym urządzenia zasila-

jąco-sterujące wentylatory z czujnikami i szafami zasilająco - sterującymi centrali wentylacyj-

nej. 

 W projekcie dobrano wentylatory kanałowe. 

 Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W 

przypadku zastosowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym za-

kresie musi dostosować wydane konstrukcje i otwory. 

 Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwe-

stora. 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 

na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzato-

rów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łącz-

ników elastycznych. 

 Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wenty-

latora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 

  Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącz-

nika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone 

na instalację. 

  Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wen-

tylatora; o równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; o ustawienie kół paso-

wych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wenty-

latorów z przekładnią pasową). 

  Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kieru-

nek obrotów wentylatora. 

5.2.3.  Nagrzewnice 

 Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 

z nieprawidłowego transportu lub składowania. 

 Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejne-

go i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia 

lub wymiany. 

 Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 

ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 
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powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

 Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 

demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

 Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury ze-

wnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw-

zamrożeniowego. 

5.2.4.  Filtry powietrza 

 Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące ko-

nieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

 Filtry mogą być: 

 mocowane w przegrodzie, o zamontowane w sieci przewodów. 

 Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

 Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabez-

pieczać je przed zabrudzeniem. 

5.2.5. Nawiewniki, wywiewniki 

 Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moż-

liwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy kon-

strukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą prze-

wodów elastycznych nie należy: 

 zgniatać tych przewodów, o stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

  Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 

 długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do na-

wiewnika powinna wynosić: L > 3D; o przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi 

otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzają-

cy powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

  Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenie elementów przegrody 

  Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budow-

lanych 

  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

Nawiew powietrze realizowany będzie za pośrednictwem anemostatów sufitowych .Do pomieszczeń 

technicznych, sanitarnych powietrze dostarczane będzie poprzez kratki transferowe zabudowane w 

przegrodach lub drzwiach pomieszczeń czy infiltrację przez nieszczelności. 

Wywiew powietrza realizuje się zaworami sufitowymi czy też kratkami rastrowymi. 

5.2.6.  Czerpnie i wyrzutnie 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warun-

ków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

5.2.7. Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposa-
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żone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

Mechanizmu napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących po-

wstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN -EN 1751. 

5.2.8. Tłumiki hałasu 

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowa-

niem zawierającym: 

 kierunek przepływu powietrza, o wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra). 

 W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu tłumiki należy montować w przewodach 

wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomiesz-

czenie od pomieszczenia sąsiedniego. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

5.2.9. Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
 Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. 

 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- B-

76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom nor-

my PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 

 Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy 

założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocz-

nych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione 

poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy 

przejściowe będą miały kąt 15
0
 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia 

wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 

[mm]. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoż-

liwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wy-

miary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 

mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej po-

wierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału kon-
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strukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 

jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikają-

ce z ciężarów: 

 przewodów; 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

 elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

 osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszcze-

nia lub konserwacji. 

 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperatu-

rę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po winny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąże-

nia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowe-

go obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości mię-

dzy zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materia-

łów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z 

aluminium, niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: muszą zachowywać cał-

kowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza, muszą za-

chowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, posiadać na obu koń-

cach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie odpowiednio 

dostosowanych pierścieni zaciskowych, połączenia będą całkowicie szczelne, niedopuszczal-

ne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 

 Należy przewidzieć konieczność wykonania na podstawie rysunków wykonawczych wykazu 

kanałów oraz kształtek wentylacyjnych. Wszystkie kształtki przyłączeniowe do urządzeń nale-

ży specyfikować i wykonywać po zmontowaniu urządzeń i dokonaniu kontrolnych pomiarów. 

Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do dopasowywania na budowie (luźne 

kołnierze). 

5.2.10. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewi - zyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego inst alacji. 

 Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoż-

liwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
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 Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewo-

dów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamonto-

wane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opły-

wowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perfo-

rowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. 

 Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

 W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy sto-

sować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewo-

dów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub 

otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 

Tablica 1 

 

 

■ W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach po-

danych w tablicy 2. 
Tablica 2 

Średnica przewodu 
 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance  przewodu 

mm mm mm 

d A B 

200 < d < 315 300 
100 

315 < d < 500 400 
200 

> 500 500 400 

1) 
600 

500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 

przewodu 
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  W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

  Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 

wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, 

aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym 

jest umieszczony. 

  W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czysz-

czenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 

2. 

  Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stro-

pem podwieszonym. 

  Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewo-

dach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); o na-

grzewnica (z dwóch stron); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); o filtry (z 

dwóch stron); o wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). Powyższe wy-

maganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczyszczenia. 

  Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi n ie powinny być zamon-

towane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych 

odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

5.2.11.  Izolacje termiczne 

Należy izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej 

kanały wentylacyjne : 

-  wszystkie kanały nawiewne - matami o gr. 30 mm. 

-  wszystkie kanały wywiewne - matami o gr. 20 mm, z wyjątkiem kanałów wywiewnych z pomiesz-

czeń technicznych, oraz instalacji bez odzysku - nie izolowane. 

Izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

mm mm mm 

S A B 

d < 200 300 
100 

200 < d < 500 400 
200 

> 500 500 400 

2) 
600 

500 

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
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5.2.12.  Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia 

Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie 

drgań. 

Obróbkę wykończeniową izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia. 

Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możli-

wość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywać przez ele-

menty profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączni-

ków, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 

prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W każdym przypadku mocowania należy 

bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów 

do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających 

przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy od-

porności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-

żoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia ba-

dań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością za-

pewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycz-

nych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

 Usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych. 

 Prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych. 

 Usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach. 

 Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja san i-

tarna, nagłośnienia). 

 Odpowiednie podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez 

przewody elastyczne (flex) o długości nie większej niż 1,5m. 

 Odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny). 

 Powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

 Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 

 Połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

 Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

 Urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylatory kanałowe itp.) powinny posiadać cha-

rakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne toleran-

cje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ±10%. 

6.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajo-

we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
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badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-

konaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.3.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub, 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

  Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, 

zostaną odrzucone. 

  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 

Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy 

eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierza-

nych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpi-

sane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorys ie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-

kich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno-

ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-

nawcę i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obejmują montaż instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 

i transportu hydraulicznego w obiektach budownictwa powszechnego i specjalnego. Oprócz robót 

zasadniczych uwzględnia się wykonanie czynności pomocniczych, takich jak wewnętrzny transport 

materiałów i urządzeń, montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, wyznaczanie osi trasy przewo-

dów, wykucie gniazd dla podpór, podwieszenia w halach przemysłowych do wysokości 8 metrów 

oraz w budynkach do pięciu kondygnacji. Przy wykonywaniu robót na większych wysokościach 

zwiększone nakłady robocizny uwzględnić należy przez stosowanie współczynników do nakładów 

robocizny. 
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Przy montażu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposażonych w urządzenia utrudniające 

montaż (chociażby czasowo nieczynne) zwiększenie nakładów robocizny uwzględnia się przez za-

stosowanie współczynnika. 

Wykucie gniazd i zamocowanie podparć i podwieszeń instalacji wentylacyjnej na ścianach, stropach i 

konstrukcjach betonowych lub żelbetowych, wymaga zwiększonego nakładu pracy, co uwzględnia 

się przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika do robocizny. 

Przewody wentylacyjne obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni ze-

wnętrznej, z podaniem typu przewodu (prostokątne, kołowe) i rodzaju materiału (blach stalowa, 

aluminiowa, nierdzewna, kwasoodporna, płyty winidurowe, itp.). Pracochłonność montażu przewo-

dów zależy także od przeciętnej liczby kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Dla większej 

liczby kształtek całkowita pracochłonność wzrasta ze względu na większą liczbę połączeń. W 

kosztorysowaniu rozróżnia się trzy grupy przewodów według stosunku powierzchni kształtek do 

całkowitej powierzchni przewodów: przewody o udziale powierzchni kształtek do 35%, 55% oraz 

65%. Dlatego w trakcie obmiarowania należy grupować przewody nie tylko według ich typu oraz 

rodzaju materiału, ale także zliczać osobno powierzchnię odcinków prostych i kształtek w celu 

ustalenia procentowego udziału powierzchni kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. 

Wykonując obmiary jako długość poszczególnych odcinków przewodów przyjmuje się odległość m ię-

dzy punktami przecięć osi przewodów głównych z osiami przewodów odgałęźnych. Powierzchnię 

odcinków prostych (prostek) oblicza się jako obwodu przekroju i ich długości. Przy prostkach 

zbieżnych przyjmuje się przyjmuje się obwód przekroju średniego. Podobnie postępuje się przy 

obmiarze średnich lub obwodów okapów wentylacyjnych. 

Elementy regulujące przepływ powietrza (np. przepustnice, nasuwy) obmierza się w sztukach z poda-

niem typu i materiału oraz obwodu przewodu, na którym są montowane. Elementy uzbrojenia 

przewodów, takie jak kratki wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie itp. Obmierza się w 

sztukach z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych. Urządzenia wprowadzające 

powietrze w ruch (wentylatory) oraz je uzdatniające (filtry, nagrzewnice, itp.) obmierza się w sztu-

kach z podaniem charakterystyki technicznej. 

Izolację termiczną przewodów wentylacyjnych obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar doty-

czy powierzchni zewnętrznej izolacji dla zaizolowanego kanału, z podaniem rodzaju materiału 

(wełna mineralna, pianka poliuretanowa itp.). 

Rurociągi obmierza się w metrach, oddzielnie układane w kanałach oraz montowane na ścianach bu-

dynków z podziałem według średnic i rodzaju połączeń. Długość rurociągów obmierza się wzdłuż 

ich osi łącznie z armaturą (oprócz armatury łączonej kołnierzowo, wydłużek i urządzeń) i łącznika-

mi. Zwężki zalicza się do długości rurociągów o większej średnicy. 

Próby szczelności rurociągów w budynkach mieszkalnych obmierza się według liczby urządzeń, a bu-

dynkach niemieszkalnych według całkowitej długości rurociągów. Elementy rurociągów (odmula-

cze, osadniki itp.) obmierza się w sztukach z rozbiciem według średnic. 

Armaturę obmierzą się w sztukach z podaniem rodzaju średnic. 

Izolację termiczną rurociągów obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni 

zewnętrznej izolacji dla zaizolowanego rurociągu. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania Robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przy-

padku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-

cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inży-

nierem. 

8. Odbiór Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi wstępnemu, 

d)  odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-

nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-

czesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową/ ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inży-

nier. 

8.3.  Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo-

ści, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inży-

niera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykona-

nia Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeł-

niających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, kom i-

sja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem to-

lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-

tecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zosta-

ła sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów za-

łączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.3. „Odbiór wstępny Robót". 

8.5.  Badania i czynności w trakcie odbioru Robót 

8.5.1.  Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem 

oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i kon-

serwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczegól-

ności należy wykonać następujące badania: 

8.5.1.1.  Badanie ogólne 

 Dostępności dla obsługi; 

 Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletności znakowania; 

 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przeno-

szenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
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8.5.1.2.  Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

 Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce zna-

mionowej. 

 
3.  Badanie filtrów powietrza 

 Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

 Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawi-

dłowości poziomu płynu pomiarowego; 

 Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

 Sprawdzenie czystości filtra. 

4.  Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

5.  Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne). 

6.  Badanie sieci przewodów 

Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę doty-

kową; 

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

7.  Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, itp 

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

8.  Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

9.  Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: o umiejscowienia, dostępu; 

 rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; o systemu 

zabezpieczeń; o wentylacji; o oznaczenia; o typów kabli; o uziemie-

nia; 

 schematów połączeń w obudowach. 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w 

punktach 8.5.1.13, 8.5.1.14 i 8.5.1.15. 

10.  Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; Parametry obliczenio-

we powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
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Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); Liczba użyt-

kowników; 

Czas działania; 

Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 

Inne źródła emisji (jeśli występują); 

Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

 Klasa filtrów 

 Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

 Wymagana jakość wody zasilającej; 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.5.1.11.  Wykaz dokumentów inwentarzowych 

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i ele-

mentów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.5.1.12.  Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w za-

kresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zuży-

ciu w eksploatacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urzą-

dzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

8.5.2. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 

wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efek-

tywnie. 

8.5.2.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

20.12.2020                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 71 
 

 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
8.5.2.2.  Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.; do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warun-

ków pracy (np. ogrzewanie / chłodzenie, użytkowanie / nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i 

pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie 

różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, 

dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 

wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźni-

kach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również ob-

serwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 

Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, spraw-

dzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, 

należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, na-

staw i regulacji wstępnej instalacji. 

8.5.2.3.  Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

 Działanie wyłącznika; 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

8.5.2.4.  Kontrola działania wymienników ciepła 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

 Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 

 Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

8.5.2.5.  Kontrola działania filtrów powietrza 

  Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

8.5.2.6.  Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

  Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

8.5.2.7.  Kontrola działania sieci przewodów 

  Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, 

  Dostępność do sieci przewodów. 

8.5.2.8.  Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 

  Działanie regulacyjne i kontrolne. 

8.5.2.9.  Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w po-

mieszczeniu 

  Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

  Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w 

projekcie lub umowie). 
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8.5.2.10. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploata-

cyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

  Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

  Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

  Działania włącznika rozruchowego; 

  Działania przeciwzamrożeniowego; 

  Działania regulacji strumienia powietrza; 

  Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

  Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

8.5.3. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

8.5.3.1.  Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych dla instalacji w zależności od funkcji spełnianych przez insta-

lację: 

  Pobór prądu silników; 

  Strumień objętości powietrza; 

  Temperatura powietrza; 

  Opór przepływu na filtrze; 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych dla pomieszczeń w zależności od funkcji spełnianych przez 

instalację: 

  Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

  Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu; 

  Wilgotność powietrza; 

  Poziom dźwięku A; 

  Prędkość powietrza w pomieszczeniu. 

Pomiary kontrolne należy wykonać dla poszczególnych funkcji instalacji: ogrzewanie. 

8.5.3.2.  Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzą i doświadcze-

nie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych z Inżynierem, a informacje te podać w dokumen-

tach odbiorowych. 

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m
2
 należy przyjąć co najmniej jeden punkt po-

miarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny 

być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania naj-

gorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charak-

terystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w wa-

runkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. 

Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomia-

rowych: 

  Strumień objętości powietrza nawiewanego lub wywiewanego: ±10%; 

 Temperatura powietrza nawiewanego: -1 °C + +2°C 

 Czystość powietrza nawiewanego: zgodna z Dokumentacją Projektową 

 Strumień objętości powietrza świeżego: ±10%; 

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach: -1 °C + +2°C 

 Wilgotność względna: ±10%; 

 Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: ±0,05 m/s 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniu: ±3 dB(A) 

Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości toleracji, powinny być one 

określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów instala-



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Działka o nr: 2941/3 ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

20.12.2020                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 73 
 

 

cji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i 

charakterystyki cieplne instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej 

podanymi tolerancjami. 

8.6. Szkolenia 

Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę urządzeń i instalacji 

przez okres dwu miesięcy w pełnym wymiarze czasu. Okres ten może się rozpocząć w czasie od-

biorów końcowych i regulacji. 

9.  Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-

ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10.  Przepisy związane 

10.1.  Normy 

 PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-

teczności publicznej. Wymagania. 

 PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

 PN-78/B-10440 - Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-01411 - Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, normy i określenia. 

 PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

10.2.  Przepisy związane 

 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, 

 Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, 

 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.1. - Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Bu-

dowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami 
, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arka-
dy”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a także  z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej  dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz roboty budowlane muszą uwzględniać wa-
runki oraz wytyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z ma-
teriałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktual-
ne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia 
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego 
certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. Na 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 
dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest 
we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyższe opra-
cowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru 
inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na har-
monogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed za-
mknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidło-
wości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania 
kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i 
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i do-
kumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozu-
mie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowa-
nych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawar-
tych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż 
przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest 
zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w 
odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości 
jasnej oceny jego rozwiązania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany 
będzie zakup określonych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami 
własnymi Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego roz-
wiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę swojej 
oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych 
pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej 
równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z 
momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie 
mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

 
2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 

 
2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z 

uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organizacji placu budowy 
oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg obsługujących plac 
budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu 
śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elemen-
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tów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzględnieniem propo-
zycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : konstrukcji balkonów, murków, powierzchni tara-
sów, balustrad, elementów małej architektury oraz zabezpieczenia budynków sąsiednich i istnie-
jących wraz z dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac 
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów 
mieszkalnych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 
montażu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 
2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej 

o wysokości 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 
2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwenta-

ryzacji pozostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu istnieją-
cego w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O 
wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór autorski.  

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszcze-
niem lub uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  ko-
nieczności wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są 
to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby za-
bezpieczyć je przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych; 
dotyczy to wszystkich typów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewacji i innych nie obję-
tych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind dostawczych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykonywanych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 
3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W 
szczególności należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły do-

datkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 
wytrzymałości do S 700 włącznie 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wy-
magania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

 
3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065) 

 PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - ( Dz.U. 2019 poz. 1186) 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, 

poz.719), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz 462; Tekst ujed-
nolicony. (Dz.U. 2018 poz. 1935r. z póżn. zm,)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
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 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - 

(,Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072,  Dz. U. z 2013 r., poz. 112) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Dz.U. 2020 
poz. 293 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowe-

go zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 

2117) 

 Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz. U. 2014 r. poz. 1200 

 Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energe-

tycznej 

 

 Zalecenia i Instrukcje producentów. 

 Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

UWAGA!! 
Przedstawione  w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter poglądowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykładowych producentów, patenty, nazwy własne itp. maja na celu  uka-
zanie parametrów przedmiotu, jego jakości i charakterystyki pracy. Dopuszcza się stosowanie 

produktów równoważnych.  
 

 

 

 

 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

