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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                                            ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
 
 
1. Podstawy prawne:
 
- Rozporządzenie MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
 
2. Jako podstawę wyceny przyjęto katalogi nakładów rzeczowych.
 
3. Kosztorys został przedstawiony w formie kalkulacji uproszczonej oraz tabeli wartości elementów scalonych dla zbiorczych
rodzajów robót.
 
4. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki (II kwartał 2024 r. na bazie publikacji Sekocebud - war-
tości dla województwa podlaskiego poza Białymstokiem ) :
- koszt roboczogodziny    -  27,50 PLN/r-g 
- koszty pośrednie Kp       -  50,00% od R i S
- koszty zakupu  Kz          -  w cenach materiałów
- zysk Z                             -   10,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
 
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie z uwzględnieniem kosztów zakupu. 
6. kody CPV
CPV 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
CPV 45262210-6 Fundamentowanie
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
CPV 45421145-2 Instalowanie rolet
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV: 45262500-6 Roboty murowe
CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
Kod: 45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
Kod: 45422000-1 Roboty Ciesielskie
Kod: 20322000-5 Drewniane Konstrukcje dachowe
Kod: 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych
Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod: 45262300-4 Betonowanie
Kod: 45262310-7 Zbrojenie
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych - niwelacja te-
renu pod projektowany budynek
obmiar  = 48*27/10000 = 0.130 ha

ha

-- R --
1* robocizna

33.4r-g/ha
r-g 4.3420

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0.11m3/ha
m3 0.0143

-- S --
3* środek transportowy

1.53m-g/ha
m-
g

0.1989

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 1
0209-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-II
obmiar  = 4.5*(717+0.5*4.5*114+4*4.5*
4.5/3) = 4502.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.079r-g/m3
r-g 355.6778

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0241m-g/m3
m-
g

108.5042

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0239-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane ładowarka-
mi kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km; grunt kat.
I-II
obmiar  = 717*4.5 = 3226.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1902r-g/m3
r-g 613.6803

-- S --
2* ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-
g

134.8677

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'
0.0092m-g/m3

m-
g

29.6838

4* samochód samowyładowczy 15-20 t
0.0711+18*0.0054=0.1683m-g/m3

m-
g

543.0200

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami
wraz z zagęszczeniem z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m
obmiar  = poz.2-poz.3 = 1275.750 m3

m3

-- S --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m3

m-
g

17.2226

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 ROBOTY ŻELBETOWE
2.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE

5
d.2.1

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i po-
sadzki - z użyciem pompy do betonu
obmiar  = 0.15*717.33 = 107.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.06r-g/m3
r-g 329.2560

-- M --
2* beton podkładowy z kruszywa naturalne-

go
1.02m3/m3

m3 109.7520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.09m-g/m3
m-
g

9.6840

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

KNNR 2
0103-01

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt i ław fundamentowych betono-
wych lub żelbetowych
obmiar  = 0.60*(38.6+1.56+11.8+38.6+
1.56+3.4+1.4+11.87+2.1) = 66.534 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.881r-g/m2
r-g 58.6165

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.00004m3/m2
m3 0.0027

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0120

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ław
40.259m-g/m2

m-
g

2678.592
3

6* żuraw samochodowy
0.018m-g/m2

m-
g

1.1976

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyt fundamentowych w de-
skowaniu systemowym wielkowymiaro-
wym z transportem betonu pompą
obmiar  = 0.60*717.33 = 430.398 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365r-g/m3
r-g 157.0953

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

płyt fundamentowych C25/30 W8
1.02m3/m3

m3 439.0060

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.067m-g/m3
m-
g

28.8367

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2.1

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi -
P.Fund.Pręty startowe
obmiar  = 55.84/1000 = 0.056 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 2.2854

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.0561

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

0.2408

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

0.3248

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

0.2285

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.0784

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.0308

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2.1

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi - P_
Fund zbr.dołem
obmiar  = 20199.18/1000 = 20.199 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 824.3212

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 20.2394

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

86.8557

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

117.1542

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

82.4119
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

28.2786

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

11.1095

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2.1

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi -
P.Fund zbr.górą
obmiar  = 24836.25/1000 = 24.836 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 1013.557

2

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 24.8857

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

106.7948

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

144.0488

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

101.3309

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

34.7704

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

13.6598

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2.1

KNR 0-32
0620-01

ST-
02.02

Izolowanie fundamentów matą VOLTEX
- płyty fundamentowe
obmiar  = 717.33 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1133r-g/m2
r-g 81.2735

-- M --
2* bentonitowa mata hydroizolacyjna VOL-

TEX
1.215m2/m2

m2 871.5560

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.00648m-g/m2
m-
g

4.6483

5* wyciąg
0.00537m-g/m2

m-
g

3.8521

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.2 ROBOTY ŻELBETOWE PŁYT STROPOWYCH
12

d.2.2
KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 657.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 749.7210

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.9865

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

65975.44
80

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

31.5672

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.2

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 657.65*0.22 = 144.683 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 60.0434

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 147.5767

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

12.0087

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.2

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (15267.42+12641.62+645.22)/
1000 = 28.554 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 1165.288

7

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 28.6111

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

122.7822
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

165.6132

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

116.5003

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

39.9756

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

15.7047

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.2

KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 674.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 769.1580

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 1.0121

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

67685.90
40

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

32.3856

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.2

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 674.7*0.22 = 148.434 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 61.6001

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 151.4027

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

12.3200

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.2

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (13610.14+21029.34+567.73)/
1000 = 35.207 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 1436.797

7
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 35.2774

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

151.3901

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

204.2006

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

143.6446

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

49.2898

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

19.3639

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.2

KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 674.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 769.1580

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 1.0121

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

67685.90
40

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

32.3856

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.2

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 674.7*0.22 = 148.434 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 61.6001

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 151.4027

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

12.3200

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
20

d.2.2
NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (14118.59+27967.67+613.80)/
1000 = 42.700 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 1742.587

0

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 42.7854

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

183.6100

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

247.6600

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

174.2160

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

59.7800

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

23.4850

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.2

KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 693.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 790.1796

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 1.0397

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

69535.80
48

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

33.2707

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.2

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 693.14*0.22 = 152.491 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 63.2838

-- M --

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

m3 155.5408

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

12.6568

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.2

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (8062.39+16426.80+489.06)/
1000 = 24.978 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 1019.352

2

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 25.0280

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

107.4054

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

144.8724

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

101.9102

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

34.9692

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

13.7379

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.2

KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 5.86*6.71 = 39.321 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 44.8259

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.0590

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

3944.682
7

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

1.8874

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

25
d.2.2

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 5.86*6.71*0.16 = 6.291 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 2.6108

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 6.4168

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

0.5222

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.2

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = <wskaźnikowo> poz.23/
poz.22*poz.25 = 1.030 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 42.0343

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 1.0321

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

4.4290

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

5.9740

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

4.2024

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

1.4420

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.5665

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

ROBOTY ŻELBETOWE PŁYT STROPOWYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.3 SŁUPY ŻELBETOWE
27

d.2.3
KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we słupów prostokątnych
obmiar  = 4.08*2*(0.30+0.35)*17 =
90.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 119.0218

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.1262

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we słupów
100.366m-g/m2

m-
g

9049.801
5

5* żuraw samochodowy
0.031m-g/m2

m-
g

2.7952

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.3

KNNR 2
0110-03

Betonowanie słupów prostokątnych w
deskowaniu systemowym wielkowymia-
rowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 4.08*0.30*0.35*17 = 7.283 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.478r-g/m3
r-g 3.4813

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 7.4287

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.087m-g/m3
m-
g

0.6336

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.3

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (418.94)/1000 = 0.419 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 17.0994

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.4198

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

1.8017

- 16 -
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

2.4302

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

1.7095

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.5866

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.2305

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.3

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we słupów prostokątnych
obmiar  = 4.08*2*(0.30+0.35)*16 =
84.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 112.0205

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.1188

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we słupów
100.366m-g/m2

m-
g

8517.460
2

5* żuraw samochodowy
0.031m-g/m2

m-
g

2.6308

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.3

KNNR 2
0110-03

Betonowanie słupów prostokątnych w
deskowaniu systemowym wielkowymia-
rowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 4.08*0.30*0.35*16 = 6.854 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.478r-g/m3
r-g 3.2762

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 6.9911

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.087m-g/m3
m-
g

0.5963

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.3

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (379.41)/1000 = 0.379 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 15.4670

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.3798

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

1.6297

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

2.1982

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

1.5463

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.5306

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.2085

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.3

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we słupów prostokątnych
obmiar  = 4.08*2*(0.30+0.35)*17 =
90.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 119.0218

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.1262

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we słupów
100.366m-g/m2

m-
g

9049.801
5

5* żuraw samochodowy
0.031m-g/m2

m-
g

2.7952

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.3

KNNR 2
0110-03

Betonowanie słupów prostokątnych w
deskowaniu systemowym wielkowymia-
rowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 4.08*0.30*0.35*17 = 7.283 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.478r-g/m3
r-g 3.4813

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 7.4287

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.087m-g/m3
m-
g

0.6336

Razem koszty bezpośrednie: 

- 18 -
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.3

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (539.55)/1000 = 0.540 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 22.0374

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.5411

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

2.3220

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

3.1320

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

2.2032

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.7560

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.2970

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

SŁUPY ŻELBETOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.4 SŁUPY - rdzenie żelbetowe
36

d.2.4
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane - trzpienie
obmiar  = 

m3

<pręty startowe> 0.24*0.24*0.77*
6 0.266
<Rd1> 0.24*0.24*1.61*7 0.649
rdzenie w osi 1, poz. +3
<Rd1.1> 0.24*0.24*2.36 0.136
<Rd2.1a> 0.24*0.24*3.082 0.178
<Rd2.1b> 0.24*0.24*0.90 0.052
<Rd3.2> 0.24*0.24*1.456 0.084
<Rd4.1> 0.24*0.24*0.90 0.052
rdzenie w osi 13 poz.+3
<Rd1.1> 0.24*0.24*2.356 0.136
<Rd.4.1> 0.24*0.24*(15.64-11.66)
0.229
RAZEM 1.782 m3

-- R --
1* robocizna

19.26*2=38.52r-g/m3
r-g 68.6426

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

słupów
1.02m3/m3

m3 1.8176

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.02m3/m3

m3 0.0356

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.63kg/m3

kg 1.1227

5* drut stalowy okrągły miękki 1.5 mm
1.8kg/m3

kg 3.2076

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

1.75m-g/m3
m-
g

3.1185

8* środek transportowy
0.06m-g/m3

m-
g

0.1069

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.4

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = 

t

18.91/1000 0.019
53.64/1000 0.054
(76.10+76.30)/1000 0.152
RAZEM 0.225 t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 9.1823

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.2255

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

0.9675

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

1.3050

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

0.9180

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.3150

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.1238

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

SŁUPY - rdzenie żelbetowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.5 SZYB WINDOWY
38

d.2.5
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
pod fundamenty
obmiar  = 0.15*1.95*2.05 = 0.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 3.0000

-- M --
2* piasek do zapraw

1.06m3/m3
m3 0.6360

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-
g

0.6780

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.5

KNNR 2
0103-01

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ław fundamentowych betonowych lub
żelbetowych
obmiar  = 0.60*2*(1.95+2.05) = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.881r-g/m2
r-g 4.2288

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.00004m3/m2
m3 0.0002

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0009

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ław
40.259m-g/m2

m-
g

193.2432

6* żuraw samochodowy
0.018m-g/m2

m-
g

0.0864

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.5

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyt fundamentowych w de-
skowaniu systemowym wielkowymiaro-
wym z transportem betonu pompą
obmiar  = 0.60*1.95*2.05 = 2.399 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365r-g/m3
r-g 0.8756

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

płyt fundamentowych C25/30 W8
1.02m3/m3

m3 2.4470

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* pompa do betonu na samochodzie
0.067m-g/m3

m-
g

0.1607

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.5

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = 917.83/1000 = 0.918 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 37.4636

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.9198

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

3.9474

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

5.3244

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

3.7454

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

1.2852

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.5049

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.5

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = 2*15.84*(2*1.95+2*2.05)-4*
(1.20*2.18) = 242.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 239.3314

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.3645

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

24365.87
63

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

3.6446

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.5

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = (15.84*(2*1.95+2*2.05)-(4*
(1.20*2.18)))*0.18 = 20.926 m3

m3
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 10.4421

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 21.3445

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

2.0298

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.5

KNNR 2
0103-06

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we płyt stropowych
obmiar  = 1.95*2.05 = 3.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 4.5577

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.0060

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we stropów
100.32m-g/m2

m-
g

401.0794

5* żuraw samochodowy
0.048m-g/m2

m-
g

0.1919

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.5

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w desko-
waniu systemowym wielkowymiarowym
z transportem betonu pompą
obmiar  = 1.95*2.05*0.22 = 0.879 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.415r-g/m3
r-g 0.3648

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.8966

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.083m-g/m3
m-
g

0.0730

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

46
d.2.5

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (393.16+956.41+827.12+
813.57)/1000 = 2.990 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 122.0219

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 2.9960

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

12.8570

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

17.3420

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

12.1992

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

4.1860

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

1.6445

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.5 analiza in-

dywidualna

ST-
02.02

Izolacja Szybu windowego w/g dobrane-
go systemu.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Izolacja Szybu windowego w/g dobrane-

go systemu
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

SZYB WINDOWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.6 KLATKI SCHODOWE
48

d.2.6
KNR-W 2-
02 0219-02
+ KNR-W
2-02 0219-
06 z.o.
2.11.
9901-01 

Schody żelbetowe proste na płycie gru-
bości 18 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 41*4+25.20 = 189.200 m2 rzu-
tu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

4.34*1.8+0.5=8.312r-g/m2 rzutu
r-g 1572.630

4

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

schodów
0.163+0.12=0.283m3/m2 rzutu

m3 53.5436

3* drewno na stemple budowlane
0.001m3/m2 rzutu

m3 0.1892

4* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.013m3/m2 rzutu

m3 2.4596

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m2 rzutu

m3 0.7568

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2 rzutu

kg 94.6000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.13+0.08784=0.21784m-g/m2 rzutu
m-
g

41.2153

9* środek transportowy
0.02m-g/m2 rzutu

m-
g

3.7840

10* pompa do betonu na samochodzie
0.03+0.02=0.05m-g/m2 rzutu

m-
g

9.4600

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.6

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (888.28+947.41+775.31+
928.46)/1000 = 3.539 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 144.4266

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 3.5461

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

15.2177

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

20.5262

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

14.4391

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

4.9546
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

1.9465

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KLATKI SCHODOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.7 PODCIĄGI I NADPROŻA
50

d.2.7
KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we belek podciągów i wieńców
obmiar  = 

m2

nadproża żelbetowe
poz. 0
<N1> 0.24*3*1.09 0.785
<N2> 0.24*3*1.20 0.864
<N3> 0.24*3*4.90 3.528
<N4> 0.24*3*2.30 1.656
<N5> 0.24*3*2.34 1.685
<N6> 0.24*3*4.45 3.204
<N7> 0.24*3*2.34 1.685
<N8> 0.24*3*2.29 1.649
<N9> 0.24*3*4.70 3.384
<N10> 0.24*3*2.33 1.678
<N11> 0.24*3*4.62 3.326
poz. +1
<N1> 0.24*3*1.20 0.864
<N2> 0.24*3*2.60 1.872
<N3> 0.24*3*6.14 4.421
<N4> 0.24*3*8.54 6.149
<N5> 0.24*3*6.20 4.464
<N6> 0.24*3*1.17 0.842
<N7> 0.24*3*1.85 1.332
<N8> 0.24*3*4.62 3.326
poz. +2
<N1 +2> 0.24*3*2.60 1.872
<N2 +2> 0.24*3*4.13 2.974
<N3 +2> 0.24*3*7.52 5.414
poz. +3
<N1> 0.24*3*2.60 1.872
<N2> 0.24*3*4.13 2.974
<N3> 0.24*3*7.52 5.414
<N1.1> 0.24*3*3.88 2.794
<N2> 0.24*3*4.33 3.118
RAZEM 73.146 m2

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/m2
r-g 123.6167

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.1024

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we belek
120.38m-g/m2

m-
g

8805.315
5

5* żuraw samochodowy
0.042m-g/m2

m-
g

3.0721

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.7

KNNR 2
0110-04

Betonowanie belek podciągów i wieńców
w deskowaniu systemowym wielkowy-
miarowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 

m3

nadproża żelbetowe
poz. 0
<N1> 0.24*0.24*1.09 0.063
<N2> 0.24*0.24*1.20 0.069
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

<N3> 0.24*0.24*4.90 0.282
<N4> 0.24*0.24*2.30 0.132
<N5> 0.24*0.24*2.34 0.135
<N6> 0.24*0.24*4.45 0.256
<N7> 0.24*0.24*2.34 0.135
<N8> 0.24*0.24*2.29 0.132
<N9> 0.24*0.24*4.70 0.271
<N10> 0.24*0.24*2.33 0.134
<N11> 0.24*0.24*4.62 0.266
poz. +1
<N1> 0.24*0.24*1.20 0.069
<N2> 0.24*0.24*2.60 0.150
<N3> 0.24*0.24*6.14 0.354
<N4> 0.24*0.24*8.54 0.492
<N5> 0.24*0.24*6.20 0.357
<N6> 0.24*0.24*1.17 0.067
<N7> 0.24*0.24*1.85 0.107
<N8> 0.24*0.24*4.62 0.266
poz. +2
<N1 +2> 0.24*0.24*2.60 0.150
<N2 +2> 0.24*0.24*4.13 0.238
<N3 +2> 0.24*0.24*7.52 0.433
poz. +3
<N1> 0.24*0.24*2.60 0.150
<N2> 0.24*0.24*4.13 0.238
<N3> 0.24*0.24*7.52 0.433
<N1.1> 0.24*0.24*3.88 0.223
<N2> 0.24*0.24*4.33 0.249
RAZEM 5.851 m3

-- R --
1* robocizna

0.449r-g/m3
r-g 2.6271

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 5.9680

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.077m-g/m3
m-
g

0.4505

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.2.7

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi -
wieńce
obmiar  = (29.17+12.44+5.38+11.11+
22.07+40.31+19.58+5.77+29.17+35.56+
22.36+10.96+22.07+9.02+21.07+5.67+
22.66+12.44+11.00+4.94+23.25)/1000 =
0.376 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 15.3446

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.3768
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

1.6168

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

2.1808

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

1.5341

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.5264

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.2068

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PODCIĄGI I NADPROŻA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.8 WIEŃCE ŻELBETOWE
53

d.2.8
KNR-W 2-
02 20225-
04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.
o szerokości do 30 cm
obmiar  = 

m3

poz. +3
<W1 1-2,B_C> 0.24*0.50*1.42 0.170
<W1 1,14,F> 0.24*0.50*40.03 4.804
<SC4 C,1-3> 0.24*0.24*8.77 0.505
<SC6 C,5-12> 0.24*0.24*8.77 0.505
<SC3 B-C,6-13> 0.24*0.24*13.50 0.778
RAZEM 6.762 m3

-- R --
1* robocizna

3.17*12=38.04r-g/m3
r-g 257.2265

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

wieńców
1.02m3/m3

m3 6.8972

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.04m3/m3

m3 0.2705

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.022m3/m3

m3 0.1488

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.1kg/m3

kg 27.7242

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* pompa do betonu na samochodzie

0.08m-g/m3
m-
g

0.5410

8* środek transportowy
0.52m-g/m3

m-
g

3.5162

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.8

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = (8.05+217.58+41.68+51.68+
85.85)/1000 = 0.405 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 16.5281

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 0.4058

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

1.7415

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

2.3490

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

1.6524

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

0.5670
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

0.2228

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WIEŃCE ŻELBETOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.9 PORTALE ŻELBETOWE
55

d.2.9
KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we słupów prostokątnych
obmiar  = 

m2

P1
(0.60+0.24)*2*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 6.384
(0.70+0.24)*2*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 7.144
P2
(0.465+0.24)*2*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 5.358
(0.60+0.24)*2*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 6.384
P3
(0.60+0.24)*2*(2.26+0.14+0.68)*
1 5.174
(0.60+0.24)*2*(2.26+0.14+0.68)*
1 5.174
RAZEM 35.618 m2

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m2
r-g 47.0158

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.0499

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we słupów
100.366m-g/m2

m-
g

3574.836
2

5* żuraw samochodowy
0.031m-g/m2

m-
g

1.1042

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2.9

KNNR 2
0110-03

Betonowanie słupów prostokątnych w
deskowaniu systemowym wielkowymia-
rowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 

m3

P1
0.60*0.24*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 0.547
0.70*0.24*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 0.638
P2
0.465*0.24*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 0.424
0.60*0.24*(2.26+0.14+1.04+0.36)*
1 0.547
P3
0.60*0.24*(2.26+0.14+0.68)*1 0.444
0.60*0.24*(2.26+0.14+0.68)*1 0.444
RAZEM 3.044 m3

-- R --
1* robocizna

0.478r-g/m3
r-g 1.4550

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

m3 3.1049

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.087m-g/m3
m-
g

0.2648

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.9

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we belek podciągów i wieńców
obmiar  = 

m2

P1
0.24*3*3.40*1 2.448
P2
0.24*3*3.40*1 2.448
P3
0.24*3*3.40*1 2.448
RAZEM 7.344 m2

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/m2
r-g 12.4114

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0014m3/m2
m3 0.0103

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we belek
120.38m-g/m2

m-
g

884.0707

5* żuraw samochodowy
0.042m-g/m2

m-
g

0.3084

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.9

KNNR 2
0110-04

Betonowanie belek podciągów i wieńców
w deskowaniu systemowym wielkowy-
miarowym z transportem betonu pompą
obmiar  = 

m3

P1
0.24*0.24*3.40*1 0.196
P2
0.24*0.24*3.40*1 0.196
P3
0.24*0.24*3.40*1 0.196
RAZEM 0.588 m3

-- R --
1* robocizna

0.449r-g/m3
r-g 0.2640

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.5998

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* pompa do betonu na samochodzie
0.077m-g/m3

m-
g

0.0453

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.9

NNRNKB
202 0291-
02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi - por-
tale
obmiar  = (615.91+593.26+768.13)/1000
= 1.977 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 80.6814

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane
1.002t/t

t 1.9810

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-
g

8.5011

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-
g

11.4666

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-
g

8.0662

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-
g

2.7678

8* żuraw do 5t
0.55m-g/t

m-
g

1.0874

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PORTALE ŻELBETOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2.10 ŚCIANY ŻELBETOWE
60

d.2.1
0

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = 

m2

<podpiwniczenie zewnętrzne> 2*3.48*
(5.62+2.81+1.00+1.66+1.95+1.67+1.00+
8.44+6.98+4.70+2.02+1.00+3.31+6.44+
1.56+8.48+3.23+4.70+6.98+4.45+6.70+
4.60+5.62+2.10+11.87+1.22+3.40)
790.030
<podpiwniczenie wewnętrzne> 2*3.48*
(40.00+23.12+8.29+1.85+7.23+6.44+
8.96+8.06+8.06+8.06+8.06) 891.785
RAZEM 1681.815 m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 1656.587

8

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 2.5227

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

168654.0
900

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

25.2272

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.1

0

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = 

m3

<podpiwniczenie zewnętrzne>3.48*
(5.62+2.81+1.00+1.66+1.95+1.67+1.00+
8.44+6.98+4.70+2.02+1.00+3.31+6.44+
1.56+8.48+3.23+4.70+6.98+4.45+6.70+
4.60+5.62+2.10+11.87+1.22+3.40)*
0.24 94.804
<podpiwniczenie wewnętrzne>3.48*
(40.00+23.12+8.29+1.85+7.23+6.44+
8.96+8.06+8.06+8.06+8.06)*
0.24 107.014
RAZEM 201.818 m3

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 100.7072

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 205.8544

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

19.5763

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.1

0

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = <przyziemie> 2*3.96*(2*9.32+
5.51+7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.58)
= 360.043 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 354.6424

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.5401

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

36105.47
21

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

5.4006

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.1

0

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = <przyziemie>3.96*(2*9.32+
5.51+7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.58)*
0.24 = 43.205 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 21.5593

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 44.0691

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

4.1909

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.1

0

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = <piętro 1> 2*3.76*(2*9.32+
5.51+7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.587)
= 341.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 336.7833

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.5129
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

34287.27
73

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

5.1287

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.1

0

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = <piętro 1>3.76*(2*9.32+5.51+
7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.587)*0.24
= 41.029 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 20.4735

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 41.8496

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

3.9798

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.1

0

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = <piętro 2> 2*3.28*(2*9.32+
5.51+7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.58)
= 298.218 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 293.7447

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.4473

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

29905.59
93

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

4.4733

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

67
d.2.1

0

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = <piętro 2>3.28*(2*9.32+5.51+
7.74+2.78+6.86+1.95+1.40+0.58)*0.24 =
35.786 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 17.8572

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 36.5017

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

3.4712

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.1

0

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiaro-
we ścian prostych betonowych lub żelbe-
towych
obmiar  = <poddasze> 2*(14.23-11.66)*
(8.78*2+5.0)+0.60*(2.02+9.4+23.45+
2.02) = 138.092 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.985r-g/m2
r-g 136.0206

-- M --
2* sklejka wodoodporna

0.0015m3/m2
m3 0.2071

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe wielkowymiaro-

we ścian
100.281m-g/m2

m-
g

13848.00
39

5* żuraw samochodowy
0.015m-g/m2

m-
g

2.0714

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.1

0

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowa-
niu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar  = <poddasze> (14.23-11.66)*
(8.78*2+5.0)+0.60*(2.02+9.4+23.45+
2.02)*0.24 = 63.291 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 31.5822

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 64.5568

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.097m-g/m3
m-
g

6.1392

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ŚCIANY ŻELBETOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ŻELBETOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 ROBOTY MUROWE
3.1 ROBOTY MUROWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
70

d.3.1
KNR-W 2-
02 0137-05

ST-
02.01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków ceramicznych o grubości 24
cm
obmiar  = 

m2

Przyziemie 4.08*(40.58*2-0.19*2*2+8.27-0.19+
2.64+6.32+2.50+2.99+1.17+3.63-0.19*
2-5.03-3.02)-2.00*1.60*11-2.20*2.40*2-
3.20*3.00-1.40*2.05-0.90*2.00*6-2.00*
2.50*2-0.80*1.6-2.20*2.35-2.60*
2.50 313.164

Piętro 1 3.78*(39.50+0.49+10.12-0.43+40.54-
3.02-5.02+0.98+0.84+1.68-0.19+11.82-
0.19+1.19+0.84+0.51-0.24*5)-3.20*3.00*
4-2.00*3.00*4-2.00*3.00*4-0.80*3.00*
7 268.979

Piętro 2 3.28*(39.99+8.27-0.19+40.56-3.02-5.03-
0.19-0.24*5+3.10+1.24+11.82+2.53)-
2.00*1.70*15-0.80*2.60*4-0.80*1.70*
3 257.646

Poddasze 2.36*(8.43+10.86)-1.70*2.0 42.124
(4.27+0.78)*(4.7+0.24+2.55+0.24+2.57+
0.24+4.72)/2*2 77.063
RAZEM 958.976 m2

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m2
r-g 1908.362

2

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne U/220

25x18.8x22 cm
23szt./m2

szt. 22056.44
80

3* zaprawa do murowania
0.038m3/m2

m3 36.4411

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.23m-g/m2
m-
g

220.5645

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.3.1

KNR-W 2-
02 0132-01

ST-
02.01

Otwory na okna i drzwi w ścianach mu-
rowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedyń-
czych, bloczków i pustaków
obmiar  = 

szt.

Przyziemie 25 25.000
Piętro 1 20 20.000
Piętro 2 22 22.000

RAZEM 67.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt.
r-g 103.8500

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.3.1

KNR K-30
0107-01

ST-
02.01

Ułożenie belek nadprożowych Porot-
herm o wymiarach 115/71 mm
obmiar  = 

m

Przyziemie 2*(2.50+2.50+1.25+1.25+1.25+1.25+
1.25+2.75+1.25) 30.500
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Pętro 1 2*(2.5+2.5+1.25+1.25+1.25+1.25+2.5+
1.25+1.25+1.5) 33.000

Piętro 2 2*(2.5*8+2.5*3+1.25*4+1.25) 67.500
Poddasze 2*(1.0) 2.000

RAZEM 133.000 m

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/m
r-g 50.5400

-- M --
2* nadproże Porotherm 11,5

1.02m/m
m 135.6600

3* zaprawa Porotherm M50
0.004m3/m

m3 0.5320

4* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.3990

5* drewno na stemple budowlane
0.002m3/m

m3 0.2660

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m

kg 13.3000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.04m-g/m
m-
g

5.3200

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3.2 ROBOTY MUROWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
73

d.3.2
KNR-W 2-
02 0137-05

ST-
02.01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków ceramicznych o grubości 24
cm
obmiar  = 

m2

SW2
Przyziemie 4.08*(8.03*3-0.24*2+7.07*1+22.62*2+

8.78-4.09-0.24*4)-0.90*2.00*9-1.20*
2.00 306.372

Piętro 1 3.78*(8.45*2+9.61+20.55*2-0.24*4-3.96)
-0.90*2.00*9-1.30*2.00*2 215.568

Piętro 2 3.28*(9.42+22.93+0.76+2.2+2.6+0.64)-
0.90*2.00*11 106.644

Poddasze 2.36*(13.06) 30.822
RAZEM 659.406 m2

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m2
r-g 1312.217

9

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne U/220

25x18.8x22 cm
23szt./m2

szt. 15166.33
80

3* zaprawa do murowania
0.038m3/m2

m3 25.0574

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.23m-g/m2
m-
g

151.6634

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.3.2

KNR 0-27
0163-01

ST-
02.01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 

m2

SW4
Przyziemie 4.08*0 0.000
Piętro 1 3.78*7.07 26.725
Piętro 2 3.28*(6.69*6+8.42*4-0.36+2.78+3.04*3+

5.63)-0.90*2.00*11 278.647
RAZEM 305.372 m2

-- R --
1* robocizna

1.11r-g/m2
r-g 338.9629

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8

P+W o wym. 188x500x238 mm
8.14szt./m2

szt. 2485.728
1

3* zaprawa do murowania
0.011m3/m2

m3 3.3591

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-
g

48.8595

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

75
d.3.2

KNR K-30
0107-01

ST-
02.01

Ułożenie belek nadprożowych Porot-
herm o wymiarach 115/71 mm
obmiar  = 

m

Przyziemie 2*(1.75+1.50+1.50+1.50) 12.500
Piętro 1 2*(1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+

1.75) 27.500
Piętro 2 2*(1.75+1.5*8+1.25) 30.000

RAZEM 70.000 m

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/m
r-g 26.6000

-- M --
2* nadproże Porotherm 11,5

1.02m/m
m 71.4000

3* zaprawa Porotherm M50
0.004m3/m

m3 0.2800

4* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.2100

5* drewno na stemple budowlane
0.002m3/m

m3 0.1400

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m

kg 7.0000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.04m-g/m
m-
g

2.8000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.3.2

KNR-W 2-
02 0132-01

ST-
02.01

Otwory na okna i drzwi w ścianach mu-
rowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków
obmiar  = 

szt.

Przyziemie 11 11.000
Piętro 1 10 10.000
Piętro 2 11 11.000

RAZEM 32.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt.
r-g 49.6000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.3.2

KNR 0-27
0162-02

ST-
02.01

Ścianki działowe budynków jednokon-
dygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 

m2

SW3
Piwnice 3.16*(0.49+0.36+0.12+1.0+0.36+0.36+

0.12+0.12+1.30+0.36+0.36+0.12+0.12+
1.94+2.05+0.12+5.14+3.27+3.27+2.7+
0.12+2.06+0.36+0.36+0.12+0.34+0.16+
0.51+0.36+0.12+0.66+0.24+0.24+2.34+
2.34+2.05+2.05+1.46*3+1.18*3+1.18*3+
1.46*3+3.22+2.14*3+3.21+4.81+4.81+
1.51+1.54+3.06+2.24+2.26+7.07+7.07)-
0.90*2.0*13 296.297
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Przyziemie 4.08*(4.07+1.97+0.36+0.36+1.08+0.36+
0.91+0.12+0.36+1.57+0.36+0.36+3.31+
0.36+0.36+0.68+0.12+0.12+0.18+0.18+
1.18+0.12+0.36+2.93+0.13+6.2+5.5+
1.98+0.72+0.14+4.8*2+2.34*2+2.05*2+
0.36+0.14+0.43+0.26+0.26-0.12-0.12+
1.63+0.12+2.21+0.12+1.63+1.46+1.18+
0.12+0.16+0.12+1.18+1.46+3.22+0.12+
1.82+0.96+0.12+0.96+1.83+0.12+3.21+
2.15*3+0.73+0.29-0.12+0.29-0.12+
0.31+0.29-0.12)+1.2*5.83-0.9*2.0*7-0.8*
2.0*1-1.2*2.0*1 348.579

Piętro 1 3.78*(1.70+0.12+0.12+0.36+0.36+1.97+
0.12+0.12+0.36+0.36+3.39+1.51+1.61+
3.32+1.22+1.54+1.22+0.36+0.12+1.71+
0.36+0.12+0.54+0.12+0.12+0.14+1.18+
0.36+0.12+0.76+0.12+0.52+0.14+0.14+
7.07+1.63+0.12+2.21+0.12+1.63+2.34+
2.34+2.06+2.06+5.84+5.84+7.07-2.15+
0.81+0.14+0.14+0.42+0.14)-0.9*2.0*
6 239.285

Piętro 2 3.28*(2.43+3.49+0.12+1.88+0.36+1.97*
9+1.80*9+1.80*9+0.12*9+0.36*9+3.08+
1.53+0.12+2.24+1.53+0.12+7.07*4-
2.15*4+1.63*3+2.21*3+1.63*3+2.24*2+
1.53*2+0.12*2+2.25+1.33+0.12)-0.8*
2.0*13-0.9*2.0*1 367.458
RAZEM 1251.619 m2

-- R --
1* robocizna

0.87r-g/m2
r-g 1088.908

5

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5

P+W o wym. 115x500x238 mm
8.14szt./m2

szt. 10188.17
87

3* zaprawa do murowania
0.007m3/m2

m3 8.7613

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.3.2

KNNR 7
0703-01

Przegrody z tworzyw sztucznych z
drzwiami - powierzchnia do 7 m2
obmiar  = 

m2

Piwnica 2.0*(1.18+2.05)*2+2.0*2.14*2 21.480
Przyziemie 2.0*2.15*2+2.0*(1.18+2.05)*2 21.520
Piętro 1 2.0*(2.06+1.18)*2 12.960

RAZEM 55.960 m2

-- R --
1* robocizna

4.52r-g/m2
r-g 252.9392

-- M --
2* przegrody z tworzyw sztucznych typu

HPL
1m2/m2

m2 55.9600

3* silikon
0.15kg/m2

kg 8.3940

4* pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

kg 5.5960
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5* kołki rozporowe plastikowe
6.1szt./m2

szt. 341.3560

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.04m-g/m2
m-
g

2.2384

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-
g

3.3576

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4 KONSTRUKCJA DACHU
79

d.4
KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.18*0.27*3.31*25 = 4.022 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.23r-g/m3
r-g 65.2771

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.04m3/m3

m3 4.1829

3* środek do impregnacji drewna
0.4kg/m3

kg 1.6088

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 13.2726

5* śruby, podkładki, nakrętki
1.14kg/m3

kg 4.5851

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-
g

3.3785

8* środek transportowy
0.66m-g/m3

m-
g

2.6545

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m
przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.18*0.27*8.82*(20+45) =
27.862 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.99r-g/m3
r-g 389.7894

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.04m3/m3

m3 28.9765

3* środek do impregnacji drewna
0.3kg/m3

kg 8.3586

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 91.9446

5* śruby, podkładki, nakrętki
1.14kg/m3

kg 31.7627

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-
g

23.4041

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-
g

28.6979

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

81
d.4

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.16*0.16*(40.0*2+14.0+2.0) =
2.458 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

8.61r-g/m3 drew.
r-g 21.1634

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.06m3/m3 drew.

m3 2.6055

3* środek do impregnacji drewna
0.31kg/m3 drew.

kg 0.7620

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr
400
17.5m2/m3 drew.

m2 43.0150

5* śruby, podkładki, nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 13.1503

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.83m-g/m3 drew.
m-
g

2.0401

8* środek transportowy
1.07m-g/m3 drew.

m-
g

2.6301

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3
m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.25*0.29*40.0 = 2.900 m3

drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

16.58r-g/m3 drew.
r-g 48.0820

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.1m3/m3 drew.

m3 3.1900

3* środek do impregnacji drewna
1.2kg/m3 drew.

kg 3.4800

4* śruby, podkładki, nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 8.6130

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-
g

2.5810

7* środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-
g

3.1900

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.25*0.33*2.4*12 = 2.376 m3

drew.

m3

dre
w.
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

21.38r-g/m3 drew.
r-g 50.7989

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.06m3/m3 drew.

m3 2.5186

3* środek do impregnacji drewna
1.03kg/m3 drew.

kg 2.4473

4* śruby, podkładki, nakrętki
28.55kg/m3 drew.

kg 67.8348

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.95m-g/m3 drew.
m-
g

2.2572

7* środek transportowy
0.74m-g/m3 drew.

m-
g

1.7582

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.4

KNR 2-02
0406-08

Podwaliny krótkie o długości do 2 m -
przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.25*0.25*1.0*12 = 0.750 m3

drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

13.32r-g/m3 drew.
r-g 9.9900

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.06m3/m3 drew.

m3 0.7950

3* środek do impregnacji drewna
0.93kg/m3 drew.

kg 0.6975

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr
400
7m2/m3 drew.

m2 5.2500

5* śruby, podkładki, nakrętki
10.71kg/m3 drew.

kg 8.0325

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-
g

0.6750

8* środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-
g

0.8250

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.24*0.25*0.8*2*11 = 1.056
m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 33.5914
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
1.1m3/m3

m3 1.1616

3* środek do impregnacji drewna
2.17kg/m3

kg 2.2915

4* śruby, podkładki, nakrętki
47.59kg/m3

kg 50.2550

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.99m-g/m3
m-
g

1.0454

7* środek transportowy
0.77m-g/m3

m-
g

0.8131

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA DACHU
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5 WARSTWY DACHU
5.1 Pokrycie dachu D1 i obróbki
86

d.5.1
KNR-W 2-
02 0508-02
analogia

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną
powlekaną, rozstaw rąbka prostopadłe-
go do okapu 57 cm
obmiar  = 8.9*39.99+8.86*2.12+8.86*
14.82 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.61r-g/m2
r-g 814.6584

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana

płaska 0.70 mm
7.3kg/m2

kg 3693.792
7

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.0106kg/m2

kg 5.3636

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0.0712kg/m2

kg 36.0271

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-
g

1.8216

7* środek transportowy
0.0024m-g/m2

m-
g

1.2144

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.5.1

KNR-W 2-
02 0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50
mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 126.4998

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25

mm kl.II
0.006m3/m2

m3 3.0360

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 4.0480

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 35.4199

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-
g

5.0600

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-
g

5.0600

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.5.1

KNR AT-09
0102-02

ST-
02.02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane
na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0.24r-g/m2

r-g 121.4398

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucz-

nego
1.2m2/m2

m2 607.1988

3* łaty iglaste nasycone 24x48 mm kl.II
0.0015m3/m2

m3 0.7590

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007kg/m2

kg 3.5420

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.003m-g/m2
m-
g

1.5180

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-
g

1.0120

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.5.1

KNR-W 2-
02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconej
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 156.8597

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25

mm kl.II
0.028m3/m2

m3 14.1680

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 40.4799

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-
g

5.0600

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

15.1800

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.5.1

KNR-W 2-
02 0612-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej grub. 25 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 45.8941

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do połaci da-

chowych grub. 15 cm
1.05m2/m2

m2 531.2990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0077m-g/m2

m-
g

3.8962

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

4.5034

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.5.1

KNR-W 2-
02 0612-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warst-
wa
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 31.4731

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do połaci da-

chowych grub. 10 cm
1.05m2/m2

m2 531.2990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

3.8962

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

4.5034

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.5.1

KNR 9-12
0204-03
analogia

ST-
02.02

Mocowanie folii paroizolacyjnej
obmiar  = poz.86 = 505.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 30.3599

-- M --
2* folie paroizolacyjne

1.1m2/m2
m2 556.5989

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* wyciąg

0.003m-g/m2
m-
g

1.5180

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.5.1

KNR-W 2-
02 0522-04

Rynny dachowe prostokątne w rozwinię-
ciu 50 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
obmiar  = 39.99+14.82+10.02+7.18+
6.47 = 78.480 m

m

-- R --
1* robocizna

0.596r-g/m
r-g 46.7741

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* elementy prefabrykowane z blachy stalo-
wej powlekanej rynny prostokątne
1.03m/m

m 80.8344

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.0243kg/m

kg 1.9071

4* uchwyty do rynien dachowych powleka-
ne
2.4kpl./m

kpl. 188.3520

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.004m-g/m
m-
g

0.3139

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.5.1

KNR-W 2-
02 0522-03

Rynny dachowe prostokątne w rozwinię-
ciu 40 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
obmiar  = 2.12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/m
r-g 1.1130

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalo-

wej powlekanej rynny prostokątne
1.03m/m

m 2.1836

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.019kg/m

kg 0.0403

4* uchwyty do rynien dachowych powleka-
ne
2.4kpl./m

kpl. 5.0880

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0033m-g/m
m-
g

0.0070

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.5.1

KNR-W 2-
02 0522-05
analogia

Kosze przy rynnach z blachy ocynkowa-
nej - montaż z gotowych elementów
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.219r-g/szt.
r-g 0.6570

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0.05kg/szt.
kg 0.1500

3* kosze rynnowe jako wyrób gotowy o wy-
miarach 40x30x30 cm
1szt./szt.

szt. 3.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.
m-
g

0.0114
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.5.1

KNR-W 2-
02 0529-04

Rury spustowe prostokątne w rozwinię-
ciu 50 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej po-
wlekanej
obmiar  = 12.3*6 = 73.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m
r-g 59.0400

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalo-

wej powlekanej rury spustowe prostokąt-
ne
1.03m/m

m 76.0140

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.004kg/m

kg 0.2952

4* uchwyty do rur spustowych powlekane
0.33kpl./m

kpl. 24.3540

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0034m-g/m
m-
g

0.2509

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.5.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm z blachy ocynkowanej powle-
kanej
obmiar  = 

m2

"G"
0.25*4.95 1.238
0.25*(4.95+5.86+9.42+6.47+4.67+
23.48+39.99) 23.710
RAZEM 24.948 m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 71.7804

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana

płaska 0.55 mm
5.53kg/m2

kg 137.9624

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 0.6985

4* zaprawa cementowa M 12
0.002m3/m2

m3 0.0499

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-
g

0.1721

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

98
d.5.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po-
wlekanej
obmiar  = 

m2

"G"
<obróbka nakryw attyk> 0.70*(12.46+
25.9+11.57) 34.951
8.00 8.000
5.37*0.74 3.974
<obróbki szczytów>(0.50)*(8.89+8.86+
12.37-3.80)*2 26.320
<obróbka czapy komina> 0.74*
5.37 3.974
RAZEM 77.219 m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 150.0906

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska po-

wlekana 0.55 mm
5.55kg/m2

kg 428.5655

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 2.2394

4* zaprawa cementowa M 12
0.001m3/m2

m3 0.0772

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-
g

0.5328

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.5.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy
kominiarskie
obmiar  = 38.7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m
r-g 22.0590

-- M --
2* ławy kominiarskie

1m/m
m 38.7000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.5.1

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stop-
nie kominiarskie
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 6.7200

-- M --
2* stopnie kominiarskie

1szt./szt.
szt. 28.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.5.1

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek
przeciwśniegowy
obmiar  = 39.99 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m
r-g 7.5981

-- M --
2* płotki przeciwśniegowe

1.02m/m
m 40.7898

3* klamry do łączenia płotków
0.68szt./m

szt. 27.1932

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.5.1

KNR-W 2-
02 1017-03

ST-
02.05

klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5
m2
obmiar  = 1.4*1.4*2 = 3.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.17r-g/m2
r-g 16.3464

-- M --
2* kit trwale plastyczny

0.27kg/m2
kg 1.0584

3* pianka poliuretanowa
0.18kg/m2

kg 0.7056

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000

5* klapa dymowa 1,4x1,4 m
2szt

szt 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-
g

0.1960

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-
g

0.2352

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu D1 i obróbki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5.2 Okapy szczytowe D2
103

d.5.2
KNR 2-02
2007-03
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z
kształtowników metalowych na stropach
obmiar  = 6.49+7.73 = 14.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.082r-g/m2
r-g 15.3860

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U

55x075
0.53kg/m2

kg 7.5366

3* kształtowniki stalowe profilowane C
100x075
2.6kg/m2

kg 36.9720

4* zawiesia do kształtowników C-100x075
3.6szt./m2

szt. 51.1920

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* spawarka elektryczna 300 A

0.095m-g/m2
m-
g

1.3509

7* wyciąg
0.035m-g/m2

m-
g

0.4977

8* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-
g

0.0469

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.5.2

KNR-W 2-
02 0508-02
analogia

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną
grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prosto-
padłego do okapu 57 cm
obmiar  = poz.103 = 14.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.61r-g/m2
r-g 22.8942

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana

płaska 0.50 mm
7.3kg/m2

kg 103.8060

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.0106kg/m2

kg 0.1507

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0.0712kg/m2

kg 1.0125

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-
g

0.0512

7* środek transportowy
0.0024m-g/m2

m-
g

0.0341

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Okapy szczytowe D2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5.3 Stropodach D3, D4
105

d.5.3
KNR AT-51
0602-01

ST-
02.02

Wykonanie hydroizolacji z membrany
EPDM Hertalan Easy Cover - montaż
membrany do podłoża
obmiar  = 

m2

<D3> 9.4 9.400
<D4> 32.65 32.650
RAZEM 42.050 m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 4.2050

-- M --
2* membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1.07m2/m2
m2 44.9935

3* uszczelniacz Hertalan KS 96
0.04dm3/m2

dm
3

1.6820

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

0.4626

6* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

0.4626

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.5.3

KNR-W 2-
02 0612-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej  grub. 20 cm
poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar  = poz.105 = 42.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 3.8139

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 20

cm
1.05m2/m2

m2 44.1525

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

0.3238

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

0.3742

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.5.3

KNR-W 2-
02 0612-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 10 cm
poziome z płyt układanych na sucho -
każda następna warstwa
obmiar  = poz.105 = 42.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 2.6155

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 10
cm
1.05m2/m2

m2 44.1525

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

0.3238

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

0.3742

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.5.3

KNR-W 2-
02 0612-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 10 cm
(kliny)  poziome z płyt układanych na su-
cho - każda następna warstwa
obmiar  = poz.105 = 42.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 2.6155

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 10

cm (kliny)
1.05m2/m2

m2 44.1525

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

0.3238

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

0.3742

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.5.3

KNR K-55
0204-03

ST-
02.02

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii
polietylenowej na balkonach, tarasach,
loggiach, dachach płaskich
obmiar  = poz.105 = 42.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.3640

-- M --
2* folia PE

1.2m2/m2
m2 50.4600

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Stropodach D3, D4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5.4 Taras D5
110

d.5.4
KNR 2-31
0502-06
analogia

Płyty betonowe 50x50x7 cm na podkład-
kach regulowanych
obmiar  = 60.56+100.77-2.38 = 158.950
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5166r-g/m2
r-g 82.1136

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4.08szt./m2
szt. 648.5160

3* podkładki regulowane pod płyty betono-
we
4szt/m2

szt 635.8000

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.5.4

KNR AT-51
0602-01

ST-
02.02

Wykonanie hydroizolacji z membrany
EPDM Hertalan Easy Cover - montaż
membrany do podłoża
obmiar  = poz.110 = 158.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 15.8950

-- M --
2* membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1.07m2/m2
m2 170.0765

3* uszczelniacz Hertalan KS 96
0.04dm3/m2

dm
3

6.3580

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

1.7485

6* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

1.7485

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.5.4

KNR-W 2-
02 0612-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej  grub. 20 cm
poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar  = poz.110 = 158.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 14.4168

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 20

cm
1.05m2/m2

m2 166.8975

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0077m-g/m2

m-
g

1.2239

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

1.4147

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.5.4

KNR-W 2-
02 0612-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 10 cm
poziome z płyt układanych na sucho -
każda następna warstwa
obmiar  = poz.110 = 158.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 9.8867

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 10

cm
1.05m2/m2

m2 166.8975

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

1.2239

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

1.4147

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.5.4

KNR-W 2-
02 0612-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 10 cm
(kliny)  poziome z płyt układanych na su-
cho - każda następna warstwa
obmiar  = poz.110 = 158.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 9.8867

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 10

cm (kliny)
1.05m2/m2

m2 166.8975

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

1.2239

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

1.4147

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.5.4

KNR K-55
0204-03

ST-
02.02

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii
polietylenowej na balkonach, tarasach,
loggiach
obmiar  = poz.110 = 158.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 12.7160
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* folia PE

1.2m2/m2
m2 190.7400

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Taras D5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

WARSTWY DACHU
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6 WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH WEWNĘTRZNYCH
6.1 Posadzki na gruncie B1

116
d.6.1

KNR 2-02
1112-05

ST-
02.03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kauczukowe
obmiar  = 40.1+36.7+22.0+15.2+68.4+
69.7+50.9+9.2+8.6 = 320.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 126.8122

-- M --
2* wykładzina podłogowa kauczukowa

1.09m2/m2
m2 349.6720

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 192.4800

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-
g

1.8286

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-
g

1.3153

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.6.1

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

ST-
02.06

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 70 mm
zatarte na ostro
obmiar  = poz.116+poz._1612 = 634.500
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356+5*0.0716=0.714r-g/m2
r-g 453.0330

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206+5*0.0105=0.0731m3/m2
m3 46.3820

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309+5*0.0158=0.1099m-g/m2
m-
g

69.7316

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-
g

3.8070

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.6.1

KNR AT-51
0603-01

ST-
02.02

Wykonanie hydroizolacji z folii z PVC -
montaż folii
obmiar  = poz.117 = 634.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 126.9000

-- M --
2* folia z PE o grubości 1,3 mm

1.15m2/m2
m2 729.6750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

6.9795

5* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

6.9795

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.6.1

KNR-W 2-
02 0608-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych EPS100 grub. 15
cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.117 = 634.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 56.5340

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 grub. 15 cm

1.05m2/m2
m2 666.2250

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-
g

2.0304

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-
g

2.9822

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.6.1

ZKNR C-2
0308-05

ST-
02.02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki
wodoszczelnej na powierzchni poziomej
od góry przeciw zawilgoceniu
obmiar  = 707.59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.181r-g/m2
r-g 128.0738

-- M --
2* powłoka wodoszczelna CR 65

3kg/m2
kg 2122.770

0
3* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/m2
m-
g

2.8304

5* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-
g

2.1228

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.6.1

KNR-W 2-
02 1103-01

ST-
02.06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
piasku grub. 30 cm w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicz-
nej na podłożu gruntowym
obmiar  = 0.3*poz.120 = 212.277 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 917.0366
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 229.2592

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie B1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.2 Strop nad piwnicą C1
122

d.6.2
KNR 2-02
1112-05

ST-
02.03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kauczukowe
obmiar  = 8.5+22.8+34.0+33.3+32.8+
85.9+92.3+15.2+13.8 = 338.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 133.8486

-- M --
2* wykładzina podłogowa kauczukowa

1.09m2/m2
m2 369.0740

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 203.1600

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-
g

1.9300

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-
g

1.3883

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.6.2

KNR AT-23
0206-07

ST-
02.06

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm
obmiar  = 24.3+86.3+70.3+24.8+9.2+
5.0+9.2+15.1+12.9+13.0+7.4 = 277.500
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 266.4000

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1m2/m2
m2 305.2500

3* zaprawa do spoinowania
0.26kg/m2

kg 72.1500

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57kg/m2

kg 1268.175
0

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-
g

8.3250

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

8.3250

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.6.2

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

ST-
02.06

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 70 mm
zatarte na ostro
obmiar  = 

m2

poz.122+poz.123 616.100
-(1.52*2.75+1.54*3.0+1.6*5.03) -16.848
-(1.32*3.55+1.30*3.55+1.69*2.78) -
13.999
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

RAZEM 585.253 m2

-- R --
1* robocizna

0.356+5*0.0716=0.714r-g/m2
r-g 417.8706

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206+5*0.0105=0.0731m3/m2
m3 42.7820

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309+5*0.0158=0.1099m-g/m2
m-
g

64.3193

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-
g

3.5115

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.6.2

KNR AT-51
0603-01

ST-
02.02

Wykonanie hydroizolacji z folii PE - mon-
taż folii
obmiar  = poz.124 = 585.253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 117.0506

-- M --
2* folia z PE o grubości 1,3 mm

1.15m2/m2
m2 673.0410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

6.4378

5* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

6.4378

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.6.2

KNR-W 2-
02 0608-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych akustycznych grub.
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.124 = 585.253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 52.1460

-- M --
2* płyty styropianowe akustyczne grub. 5

cm
1.05m2/m2

m2 614.5157

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-
g

1.8728

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-
g

2.7507

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.6.2

KNR K-55
0204-03

ST-
02.02

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii
polietylenowej na powierzchniach pozio-
mych
obmiar  = poz.124 = 585.253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 46.8202

-- M --
2* folia PE

1.2m2/m2
m2 702.3036

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Strop nad piwnicą C1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.3 Strop nad parterem C3
128

d.6.3
KNR 2-02
1112-05

ST-
02.03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kauczukowe
obmiar  = 41.3+32.7+80.8+178.8+23.0+
79.3+14.0+10.6+25.2+76.6+28.6 =
590.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 233.5828

-- M --
2* wykładzina podłogowa kauczukowa

1.09m2/m2
m2 644.0810

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 354.5400

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-
g

3.3681

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-
g

2.4227

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.6.3

KNR AT-23
0206-07

ST-
02.06

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm
obmiar  = 1.8+9.2+5.0+9.2+4.2+22.4 =
51.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 49.7280

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1m2/m2
m2 56.9800

3* zaprawa do spoinowania
0.26kg/m2

kg 13.4680

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57kg/m2

kg 236.7260

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-
g

1.5540

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

1.5540

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.6.3

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

ST-
02.06

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 70 mm
zatarte na ostro
obmiar  = 

m2

poz.128+poz.129 642.700
-(1.53*2.7+1.54*2.96+1.54*5.02) -
16.420
-(1.3*3.54+1.3*3.55+1.58*2.77) -13.594
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

RAZEM 612.686 m2

-- R --
1* robocizna

0.356+5*0.0716=0.714r-g/m2
r-g 437.4578

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206+5*0.0105=0.0731m3/m2
m3 44.7873

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309+5*0.0158=0.1099m-g/m2
m-
g

67.3342

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-
g

3.6761

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.6.3

KNR AT-51
0603-01

ST-
02.02

Montaż folii PE
obmiar  = poz.130 = 612.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 122.5372

-- M --
2* folia z PE o grubości 1,3 mm

1.15m2/m2
m2 704.5889

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

6.7395

5* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

6.7395

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.6.3

KNR-W 2-
02 0608-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych akustycznych grub.
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz.130 = 612.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 54.5903

-- M --
2* płyty styropianowe akustyczne grub. 5

cm
1.05m2/m2

m2 643.3203

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-
g

1.9606

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-
g

2.8796

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
133

d.6.3
KNR K-55
0204-03

ST-
02.02

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii
polietylenowej na powierzchniach pozio-
mych
obmiar  = poz.130 = 612.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 49.0149

-- M --
2* folia PE

1.2m2/m2
m2 735.2232

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Strop nad parterem C3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.4 Strop nad piętrem +1  C4
134

d.6.4
KNR 2-02
1112-05

ST-
02.03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kauczukowe
obmiar  = 

m2

46.3+15.3+56.6+7.5 125.700
<kl. sch. P_3.01> 10.6 10.600
RAZEM 136.300 m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 53.8794

-- M --
2* wykładzina podłogowa kauczukowa

1.09m2/m2
m2 148.5670

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 81.7800

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-
g

0.7769

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-
g

0.5588

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.6.4

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

ST-
02.06

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na ostro
obmiar  = poz._1788 = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356+4*0.0716=0.6424r-g/m2
r-g 372.9774

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206+4*0.0105=0.0626m3/m2
m3 36.3456

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309+4*0.0158=0.0941m-g/m2
m-
g

54.6345

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-
g

3.4836

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.6.4

KNR-W 2-
02 0608-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych akustycznych grub.
5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = poz._1788 = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 51.7315

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* płyty styropianowe akustyczne grub. 5
cm
1.05m2/m2

m2 609.6300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-
g

1.8579

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-
g

2.7288

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.6.4

KNR K-55
0204-03

ST-
02.02

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii
polietylenowej na powierzchniach pozio-
mych
obmiar  = poz._1788 = 580.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 46.4480

-- M --
2* folia PE

1.2m2/m2
m2 696.7200

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Strop nad piętrem +1  C4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.5 Strop nad piętrem +2  C5
138

d.6.5
KNR AT-51
0603-01

ST-
02.02

Montaż folii PE
obmiar  = 

m2

(39.99-0.77-0.78-0.24)*10.31 393.842
13.06*4.71 61.513
RAZEM 455.355 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 91.0710

-- M --
2* folia z PE o grubości 2 mm

1.15m2/m2
m2 523.6583

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.011m-g/m2
m-
g

5.0089

5* środek transportowy
0.011m-g/m2

m-
g

5.0089

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.6.5

KNR 2-02
0613-03

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 20 cm
poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar  = poz.138 = 455.355 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 41.3007

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 20

cm
1.05m2/m2

m2 478.1228

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

3.5062

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

4.0527

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.6.5

KNR 2-02
0613-04

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej grub. 5 cm po-
ziome z płyt układanych na sucho - każ-
da następna warstwa
obmiar  = poz.138 = 455.355 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 28.3231

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twardej grub. 5

cm
1.05m2/m2

m2 478.1228
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-
g

3.5062

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-
g

4.0527

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Strop nad piętrem +2  C5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.6 Spoczniki i schody
141

d.6.6
KNR 2-02
1112-05

ST-
02.02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
kauczukowe
obmiar  = 

m2

(1.52*2.75+1.54*3.0+1.6*5.03) 16.848
(1.32*3.55+1.30*3.55+1.69*2.78)
13.999
(1.53*2.7+1.54*2.96+1.54*5.02) 16.420
(1.3*3.54+1.3*3.55+1.58*2.77) 13.594
(1.54*2.7+1.54*3.00+1.54*5.03) 16.524
(1.3*3.56+1.3*3.56+2.78*1.59) 13.676
RAZEM 91.061 m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 35.9964

-- M --
2* wykładzina podłogowa kauczukowa

1.09m2/m2
m2 99.2565

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 54.6366

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-
g

0.5190

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-
g

0.3734

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.6.6

KNR 2-02
1113-06
analogia

ST-
02.02

Posadzki z kauczuku - noski schodowe z
aluminium
obmiar  = 

m

75*1.30 97.500
26*4*1.54 160.160
RAZEM 257.660 m

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m
r-g 42.2820

-- M --
2* noski schodowe z aluminium

1.07m/m
m 275.6962

3* klej Butapren B
0.04kg/m

kg 10.3064

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-
g

0.0515

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-
g

0.0773

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Spoczniki i schody
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.7 Podesty robocze z płyty OSB
143

d.6.7
KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna twardego
obmiar  = 82.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08328r-g/m2
r-g 6.8473

-- M --
2* krawędziaki wymiarowe iglaste nasyco-

ne kl. II
0.0063m3/m2

m3 0.5180

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr
400
0.0315m2/m2

m2 2.5899

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.00222kg/m2

kg 0.1825

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.6.7

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB 22 mm
obmiar  = poz.143 = 82.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 20.5550

-- M --
2* płyty OSB gr. 22 mm

1.1m2/m2
m2 90.4420

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0.1kg/m2

kg 8.2220

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-
g

0.8222

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-
g

0.8222

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podesty robocze z płyty OSB
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.8 Wycieraczki wpuszczane
145

d.6.8 wycena in-
dywidualna

ST-
04.01

Wycieraczki wpuszczane 1,00x1,50 m
obmiar  = 4 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wycieraczki wpuszczane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.9 Sufity podwieszone
146

d.6.9
KNR-W 2-
02 2702-01

ST-
02.09

Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych 60x60 cm
obmiar  = 

m2

<Przyziemie>92.3+86.3+70.3 248.900
<I piętro> 178.8+79.3+80.8+
76.6 415.500
RAZEM 664.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 558.0960

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o

wym. 60x60x1.5 cm
2.9szt./m2

szt. 1926.760
0

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 1142.768
0

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 1063.040
0

5* kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny
0.86m/m2

m 571.3840

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 445.1480

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 445.1480

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 1900.184
0

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 1096.260
0

10* łączniki rozporowe do sufitów podwie-
szanych
2.53szt./m2

szt. 1680.932
0

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-
g

6.6440

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-
g

6.6440

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.6.9

KNR-W 2-
02 2702-01

ST-
02.09

Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych 60x120 cm
obmiar  = 

m2

<Przyziemie>8.5+22.8+32.8 64.100
<Przyziemie> 9.2+5.0+9.2+15.1+12.9+
33.3+13.0+15.2+13.8+7.4 134.100
<I piętro> 32.7 32.700
<I piętro> 23.0+14.0+10.6+1.8+28.6+
9.2+5.0+9.2+4.2+22.4 128.000
RAZEM 358.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 301.4760

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o
wym. 60x120x1.5 cm
2.9szt./m2

szt. 1040.810
0

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 617.3080

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 574.2400

5* kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny
0.86m/m2

m 308.6540

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 240.4630

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 240.4630

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 1026.454
0

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 592.1850

10* łączniki rozporowe do sufitów podwie-
szanych
2.53szt./m2

szt. 908.0170

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-
g

3.5890

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-
g

3.5890

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszone
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH WEWNĘTRZNYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7 Tynki i okładziny
148
d.7

KNR 2-02
2008-04 +
KNR 2-02
2008-09

ST-
02.13

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach na
podłożu betonowym
obmiar  = 

m2

<Przyziemie> 34.0+85.9+24.3+
24.8 169.000
<I piętro> 41.3+25.2 66.500
<Poddasze> 10.6 10.600
RAZEM 246.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.3706+0.1126=0.4832r-g/m2
r-g 118.9155

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0.0126+0.0059=0.0185t/m2
t 4.5529

3* woda
0.0058+0.00271=0.00851m3/m2

m3 2.0943

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* agregat tynkarski

0.052+0.01=0.062m-g/m2
m-
g

15.2582

6* środek transportowy
0.0123+0.0057=0.018m-g/m2

m-
g

4.4298

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.7

KNR 2-02
2008-01 +
KNR 2-02
2008-08

ST-
02.13

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wy-
konywane mechanicznie na ścianach na
podłożu ceramicznym
obmiar  = 

m2

<Przyziemie> 3.92*2*(7.40+1.97+1.67+
8.03+5.97+4.07+4.07+2.18+11.09+
8.03+20.66+1.61+2.78+4.75+3.55+
1.69+10.03+7.07+3.56+2.75+1.6+5.03/
2+1.95+2.05+2.05+1.97+6.48+3.24+
3.26+2.93+6.48+5.5+5.5+2.93)-0.9*2.0*
12-1.2*2.0-1.3*2.05*4-2.8*2.05*
4 1207.638
<I piętro> 3.62*2*(21.26+8.45+3.39+
6.81+4.22+3.22+4.11+3.32+9.62+7.97+
10.96+7.07+7.07+8.17+7.07+3.22+
4.32+2.05+2.05+5.02/2+1.95+9.61+8.9+
20.55+1.59+4.87+2.76+3.55+1.58)-0.9*
2.0*11-1.3*2.0*9 1276.073
<Poddasze> 2.48*2*(5.04+2.39+3.81+
2.05+1.95)-0.9*2.0 73.790
RAZEM 2557.501 m2

-- R --
1* robocizna

0.3534+0.084=0.4374r-g/m2
r-g 1118.650

9

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0.0125+0.00575=0.01825t/m2
t 46.6744

3* woda
0.00575+0.00265=0.0084m3/m2

m3 21.4830
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* agregat tynkarski

0.042+0.008=0.05m-g/m2
m-
g

127.8751

6* środek transportowy
0.0122+0.0056=0.0178m-g/m2

m-
g

45.5235

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.7

KNR AT-22
0204-03

ST-
02.06

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 30x30 cm
obmiar  = 

m2

<Przyziemie> 1.20*5.83*2+3.92*2*
(8.03+11.70+3.22+4.79+2.15+3.22+
2.15+1.82+0.96+2.15+0.96+1.83+2.15+
3.21+3.21+4.80+1.63+2.34+2.65+2.05+
2.21+2.34+2.34+1.63+2.65+2.05)-0.9*
2.0*8 612.994
<I piętro> 3.62*2*(3.39+1.51+1.54+
1.22+1.63+2.33+2.06+1.46+1.18+1.18+
1.46+2.06+1.63+2.33)-0.9*2.09*
5 171.450
RAZEM 784.444 m2

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m2
r-g 855.0440

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 30x30 cm

1.05m2/m2
m2 823.6662

3* zaprawa do spoinowania
0.35kg/m2

kg 274.5554

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16kg/m2

kg 3263.287
0

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-
g

23.5333

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-
g

23.5333

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Tynki i okładziny
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8 Malowanie
151
d.8

KNR 2-02
1505-03

ST-
02.08

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 

m2

poz.149 2557.501
poz.148 246.100
RAZEM 2803.601 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 492.3123

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm

3
773.7939

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-
g

0.8411

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

9 Winda
152
d.9 wycena in-

dywidualna

Winda
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Winda
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10 STOLARKA I ŚLUSARKA
10.1 Stolarka drzwiowa
153

d.10.
1

wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw1 280/210  parter - wiatrołap
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw2 280/210  parter hall - klatka
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

DK1 90/200  drzwi z klatki schodowej "A"
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

156
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

DK2 90+40/200  drzwi przy klatkch scho-
dowych
obmiar  = 14 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

DK3 90+40/200  drzwi pomieszczenia
pracowni piętra i piwnicy
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

DnK3 90+40/200  drzwi w siłowni i sali
fitnes
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

DK4 90/200  drzwi z korytarza głównego
do łazienek, szatni i pom. pomocniczych
obmiar  = 27 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw3 90+40/205  parter przy holu wejś-
ciowym
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

161
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw4 90/205  drzwi z korytarza do pom.
pomocniczych
obmiar  = 9 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw5 90/200  drzwi do pom. w piwnicy
EI30
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
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Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

163
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw6 90/200  drzwi do pom. w piwnicy
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dw7 90/200  drzwi do pom. w piwnicy
EI60
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.10.

1
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dł1 90/200  drzwi wewnątrz łazienek
ogólnodostępnych
obmiar  = 16 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10.2 Ślusarka drzwiowa
166

d.10.
2

wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dz1 250/250  drzwi wejściowe główne
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

BG1 260/250  brama segmentowa pod-
noszona
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

BG1 220/240  brama segmentowa pod-
noszona
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

BG3 240/200  brama segmentowa pod-
noszona
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

170
d.10.

2
kalk. włas-
na

ST-
02.05

Dodatek za napęd do bram
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6r-g/kpl.
r-g 24.0000

-- M --
2* napęd typu WA400

1kpl./kpl.
kpl. 4.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.01m-g/kpl.
m-
g

0.0400

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dz3 90/150  drzwi poddasze - taras
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dz4 90+90/200  drzwi poddasze - taras
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

Dz5 90/200  drzwi poddasze - taras
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Ślusarka drzwiowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10.3 Ślusarka okienna
174

d.10.
3

wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O1 200x160  parter - pracownie
obmiar  = 11 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O2 80x160  parter - portiernia
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O3 90x250  parter - szatnia, pracownia
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O3 90x250  (z folią nieprzezierną) parter
- łazienki
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O3a 100x250 parter - szatnia
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

179
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O4 200x250 parter - pracownia
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O5 320x300 parter - pracownia
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O6 320x300 piętro - sala konferencyjna,
pracownia
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

182
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O7 200x300 piętro - sala konferencyjna,
pracownie
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

183
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O8 80x300 piętro - sala konferencyjna,
pracownie
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

184
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O9 200x170 II piętro - pokoje mieszkal-
ne
obmiar  = 15 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O10 80x170 II piętro - pokoje mieszkal-
ne
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

ST-
02.05

O11 80x260 II piętro - sala wspólna, po-
kój wychowawcy
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ślusarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10.4 Blustrady
187

d.10.
4

KNR 2-02
1207-01 +
KNR 2-02
1208-03

ST-
02.11

Balustrady schodowe z prętów stalo-
wych przymocowane do policzków śru-
bami lub spawane z pochwytem stalo-
wym
obmiar  = 

m

(1.85+1.97+1.32)*3+1.30 16.720
0.72*4+0.72*3+0.72*4 7.920
2.69*2+0.39+3.81+3.73+4.06+3.91+
4.07+3.81+0.49 29.650
RAZEM 54.290 m

-- R --
1* robocizna

1.83+0.98=2.81r-g/m
r-g 152.5549

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

9+4=13kg/m
kg 705.7700

3* farba ftalowa do gruntowania
0.04+0.017=0.057dm3/m

dm
3

3.0945

4* farba ftalowa nawierzchniowa
0.04+0.016=0.056dm3/m

dm
3

3.0402

5* elektrody
0.06kg/m

kg 3.2574

6* zaprawa cementowa M 12
0.001m3/m

m3 0.0543

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.01+0.02=0.03m-g/m
m-
g

1.6287

9* spawarka elektryczna 300 A
0.45m-g/m

m-
g

24.4305

10* środek transportowy
0.01m-g/m

m-
g

0.5429

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.10.

4

KNR 2-02
1208-03 +
KNR 2-02
1208-03

ST-
02.11

Pochwyt stalowy na wspornikach x2
obmiar  = 

m

0.32+3.29+1.41+(0.32+3.39+1.34)*3+
1.85+1.97+1.29+1.75+3.00+0.30+(1.69+
3.00+0.30)*3 45.300
0.24+2.93+0.18+(0.24+2.93+0.17)*3-
0.72*4+(1.90+0.42)*4+3.12+0.32+3.25+
0.32+3.20+0.32+3.12+0.32+0.72*
4 36.620
2.69 2.690
RAZEM 84.610 m

-- R --
1* robocizna

0.98+0.98=1.96r-g/m
r-g 165.8356

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

4+4=8kg/m
kg 676.8800

3* zaprawa cementowa M 12
0.001+0.001=0.002m3/m

m3 0.1692

4* farba ftalowa do gruntowania
0.017+0.017=0.034dm3/m

dm
3

2.8767
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5* farba ftalowa nawierzchniowa
0.016+0.016=0.032dm3/m

dm
3

2.7075

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.02+0.02=0.04m-g/m
m-
g

3.3844

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.10.

4

KNR 2-02
1210-03
analogia

ST-
02.11

Ścianki ażurowe stalowe prętowe osa-
dzone w ścianach o powierzchni ponad
2 m2
obmiar  = 

m2

2.05*2.24 4.592
3.34*2.45 8.183
1.35*3.36 4.536
RAZEM 17.311 m2

-- R --
1* robocizna

2.9306r-g/m2
r-g 50.7316

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

20.13kg/m2
kg 348.4704

3* zaprawa cementowa M 12
0.005m3/m2

m3 0.0866

4* farba ftalowa do gruntowania
0.06dm3/m2

dm
3

1.0387

5* farba ftalowa nawierzchniowa
0.067dm3/m2

dm
3

1.1598

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0131m-g/m2
m-
g

0.2268

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Blustrady
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10.5 Szklane daszki nad wejściem
190

d.10.
5

KNR 2-02
1220-04 +
KNR 2-02
1406-02
analogia

ST-
02.12

Daszki jednospadowe szklone
obmiar  = 

m2

1.85*3.49 6.457
1.59*2.20 3.498
RAZEM 9.955 m2

-- R --
1* robocizna

0.8198+0.8924=1.7122r-g/m2
r-g 17.0450

-- M --
2* daszki stalowe szklone

1m2/m2
m2 9.9550

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0064+0.0085=0.0149m-g/m2
m-
g

0.1483

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Szklane daszki nad wejściem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STOLARKA I ŚLUSARKA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

11 WARSTWY ZEWNĘTRZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
11.1 Ściana piwnic poniżej terenu  SF.1
191

d.11.
1

KNNR-W 3
0207-01

ST-
02.02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych
z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni
obmiar  = 3.84*(39.0+1.56+18.0+40.56+
0.87*2+3.63+1.24+12.06+2.37) =
461.414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067r-g/m2
r-g 30.9147

-- M --
2* folia kubełkowa

1.1m2/m2
m2 507.5554

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.11.

1

KNR 2-02
0609-08

ST-
02.02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styrodurowych XPS grub. 12 cm pio-
nowe na lepiku bez siatki metalowej
obmiar  = poz.191 = 461.414 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2956r-g/m2
r-g 136.3940

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35kg/m2
kg 161.4949

3* płyty styrdurowe XPS 30 grub. 12 cm
1.05m2/m2

m2 484.4847

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorą-
co
1.85kg/m2

kg 853.6159

5* drewno opałowe
3kg/m2

kg 1384.242
0

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0075m-g/m2
m-
g

3.4606

8* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-
g

5.6293

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Ściana piwnic poniżej terenu  SF.1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

11.2 Ściana piwnic powyżej terenu  SF.2
193

d.11.
2

KNR AT-31
0205-04

ST-
02.02

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy
tynkarskiej mozaikowej; płyty styropiano-
we gr. 12 cm na ścianach
obmiar  = 0.14*(39.0+1.56+18.0+40.56+
0.87*2+3.63+1.24+12.06+2.37) = 16.822
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1445r-g/m2
r-g 36.0748

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0.1224m3/m2
m3 2.0590

3* zaprawa klejąca - Baumit WDVS Kleber
4.5kg/m2

kg 75.6990

4* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
3.5kg/m2

kg 58.8770

5* woda
0.0018m3/m2

m3 0.0303

6* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.18m2/m2

m2 19.8500

7* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 4.2055

8* masa tynkarska mozaikowa - Baumit
MosaikPutz
5.5kg/m2

kg 92.5210

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0473m-g/m2
m-
g

0.7957

11* środek transportowy
0.0404m-g/m2

m-
g

0.6796

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.11.

2

KNR 2-02
0603-07

ST-
02.02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar  = poz.193 = 16.822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1682r-g/m2
r-g 2.8295

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35kg/m2
kg 5.8877

3* lepik asfaltowy na zimno
1.65kg/m2

kg 27.7563

4* drewno opałowe
0.9kg/m2

kg 15.1398

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0042m-g/m2
m-
g

0.0707

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściana piwnic powyżej terenu  SF.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

WARSTWY ZEWNĘTRZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 103 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12 ELEWACJA
12.1 Tynk silikonowy na styropianie  "B" - SZ.1 
195

d.12.
1

KNR AT-31
0204-05

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON S (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty styropianowe gr. 15 cm na ścia-
nach
obmiar  = 

m2

<W> 0.97*2*13.10+(0.87+8.85+3.02)*
12.31-(2.0+2.52)*11.42 130.625
<PN> 1.52*12.39 18.833
RAZEM 149.458 m2

-- R --
1* robocizna

2.1785r-g/m2
r-g 325.5943

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0.153m3/m2
m3 22.8671

3* zaprawa klejąca - Baumit WDVS Kleber
4.5kg/m2

kg 672.5610

4* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
3.5kg/m2

kg 523.1030

5* woda
0.0018m3/m2

m3 0.2690

6* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.18m2/m2

m2 176.3604

7* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 37.3645

8* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 373.6450

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0554m-g/m2
m-
g

8.2800

11* środek transportowy
0.0464m-g/m2

m-
g

6.9349

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.12.

1

KNR AT-31
0704-02

ST-
02.04

Mocowanie płyt styropianowych lub weł-
ny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
obmiar  = poz.195 = 149.458 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.256r-g/m2
r-g 38.2612

-- M --
2* łączniki do mocowania izolacji termicznej

6.24szt./m2
szt. 932.6179

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0007m-g/m2
m-
g

0.1046

5* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-
g

0.1046

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.12.

1

KNR AT-31
0204-06

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON S (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty styropianowe gr. 2 cm na oście-
żach
obmiar  = 0.15*(2.0+2.52+11.42*4) =
7.530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6553r-g/m2
r-g 19.9944

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0.0216m3/m2
m3 0.1626

3* zaprawa klejąca - Baumit WDVS Kleber
4.5kg/m2

kg 33.8850

4* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
3.5kg/m2

kg 26.3550

5* woda
0.0018m3/m2

m3 0.0136

6* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.643m2/m2

m2 12.3718

7* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 1.8825

8* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 18.8250

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0203m-g/m2
m-
g

0.1529

11* środek transportowy
0.0204m-g/m2

m-
g

0.1536

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynk silikonowy na styropianie  "B" - SZ.1 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.2 Tynk silikonowy na wełnie mineralnej  "B" - SZ.2
198

d.12.
2

KNR AT-31
0303-05

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON M (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na
ścianach
obmiar  = 

m2

<W> (14.62-11.80)*6.47 18.245
<PD> 9.4*(13.1-4.3)+23.46*(13.1-4.3)+
5.86*(14.64-13.32)-2.0*3.0*4-0.80*3.0*5-
2.0*1.7*4-0.8*2.6*4 238.983
<Z> (6.32+2.50+2.99+1.25)*12.31+3.63*
(13.1-4.30)+(14.62-11.80)*6.47-2.60*
2.5-2.50*2.50-0.80*1.60*3-0.80*3.0*
2 189.568
<PN> 3.80*39.05-1.6*2.0*11-2.2*2.4*
2 102.630
RAZEM 549.426 m2

-- R --
1* robocizna

2.4881r-g/m2
r-g 1367.026

8

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-

kiej mokrej grub. 15 cm
1.02m2/m2

m2 560.4145

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
10kg/m2

kg 5494.260
0

4* woda
0.0022m3/m2

m3 1.2087

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.18m2/m2

m2 648.3227

6* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 137.3565

7* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 1373.565
0

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0554m-g/m2
m-
g

30.4382

10* środek transportowy
0.0464m-g/m2

m-
g

25.4934

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.12.

2

KNR AT-38
0215-05

ST-
02.04

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie)
termoizolacji ścian ze styropianu lub weł-
ny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w pod-
łożu z cegły
obmiar  = poz.198 = 549.426 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m2
r-g 140.1036

-- M --
2* kołki do mocowania płyt termoizolacyj-

nych ze styropianu
6.24szt./m2

szt. 3428.418
2

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.12.

2

KNR AT-31
0303-06

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON M (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na
ościeżach
obmiar  = 

m2

<W> 0 0.000
<PD> 0.15*(2.0*8+1.7*2*4+3.0*2*4+0.8*
9+2.6*2*4+3.0*2*5) 16.740
<Z> 0.15*(2.60+2.50*2+2.50+2.50*2+
0.80+1.60*2+0.80+3.0*2+0.80+1.60*2)
4.485
<PN> 0.15*(1.6*2*11+2.0*11+2.4*2*2+
2.2*2) 10.680
RAZEM 31.905 m2

-- R --
1* robocizna

3.0578r-g/m2
r-g 97.5591

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-

kiej mokrej grub. 2 cm
1.08m2/m2

m2 34.4574

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
10kg/m2

kg 319.0500

4* woda
0.0022m3/m2

m3 0.0702

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.643m2/m2

m2 52.4199

6* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 7.9763

7* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 79.7625

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0203m-g/m2
m-
g

0.6477

10* środek transportowy
0.0204m-g/m2

m-
g

0.6509

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Tynk silikonowy na wełnie mineralnej  "B" - SZ.2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 108 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.3 Tynk silikonowy dekoracyjny na styropianie "D" - SZ.3
201

d.12.
3

KNR 0-28
2622-04

ST-
02.04

Ocieplenie budynków płytami styropia-
nowymi gr. 15 cm na ścianach metodą
lekką w technologii DRYVIT DRYSULA-
TION z przygotowaniem podłoża i ręcz-
nym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i
pomalowaniem
obmiar  = 

m2

<PN>4.16*9.11+4.16*23.43-0.90*2.50*6-
2.0*2.50*2 111.866
<Z> 4.16*2.77 11.523
RAZEM 123.389 m2

-- R --
1* robocizna

3.3366r-g/m2
r-g 411.6997

-- M --
2* płyty styropianowe do ociepleń lekkich

mokrych 15 cm
0.16m3/m2

m3 19.7422

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4+4=8kg/m2

kg 987.1120

4* siatka z włókna szklanego Dryvit
1.18m2/m2

m2 145.5990

5* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm
3

4.3186

6* zaprawa tynkarska DRYTEX QUARZ-
PUTZ
2.5kg/m2

kg 308.4725

7* farba elewacyjna SILSTAR
0.35dm3/m2

dm
3

43.1862

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0474m-g/m2
m-
g

5.8486

10* środek transportowy
0.0407m-g/m2

m-
g

5.0219

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.12.

3

KNR 0-28
2627-02

ST-
02.04

Ocieplenie ścian budynków metodą lek-
ką w technologii DRYVIT - dodatkowe
mocowanie kołkami płyt styropianowych
lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
obmiar  = 6*poz.201 = 740.334 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt.
r-g 47.4554

-- M --
2* kołki do styropianu

1.04szt./szt.
szt. 769.9474

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0002m-g/szt.
m-
g

0.1481

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt.

m-
g

0.1481

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.12.

3

KNR 0-28
2622-05

ST-
02.04

Ocieplenie budynków płytami styropia-
nowymi na ościeżach szer. do 15 cm
metodą lekką w technologii DRYVIT
DRYSULATION z przygotowaniem pod-
łoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej i pomalowaniem
obmiar  = 0.15*(0.90*6+2.50*2*6+2.0*2+
2.50*2*2) = 7.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4615r-g/m2
r-g 40.4697

-- M --
2* płyty styropianowe płyty styropianowe do

ociepleń lekkich mokrych 3 cm
0.0324m3/m2

m3 0.2401

3* zaprawa klejąca DRYHESIVE
4+4=8kg/m2

kg 59.2800

4* siatka z włókna szklanego Dryvit
1.643m2/m2

m2 12.1746

5* środek gruntujący STRONGSIL
0.035dm3/m2

dm
3

0.2594

6* zaprawa tynkarska DRYTEX QUARZ-
PUTZ
2.5kg/m2

kg 18.5250

7* farba elewacyjna SILSTAR
0.35dm3/m2

dm
3

2.5935

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0285m-g/m2
m-
g

0.2112

10* środek transportowy
0.0267m-g/m2

m-
g

0.1978

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

204
d.12.

3

KNR 0-28
2628-01

ST-
02.04

Ocieplenie ścian budynków metodą lek-
ką w technologii DRYVIT - wykonanie
boni w styropianie
obmiar  = 4.16*25+9.11*2+23.46*2 =
169.140 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m
r-g 118.3980

-- M --
2* masa klejąca PRIMUS

0.13kg/m
kg 21.9882

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.00013t/m

t 0.0220

4* siatka z włókna szklanego Dryvit
0.3528m2/m

m2 59.6726

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny

0.0007m-g/m
m-
g

0.1184
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-
g

0.0846

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynk silikonowy dekoracyjny na styropianie "D" - SZ.3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.4 Blacha falista na ruszcie "E" - SZ.4
205

d.12.
4

KNR 9-12
0204-03

ST-
02.04

Mocowanie folii  wiatroizolacyjnej - dla
izolacji cieplnych ścian zewnętrznych
budynków wielokondygnacyjnych, wyko-
nywane metodą lekką suchą płytami z
wełny mineralnej  -
obmiar  = poz.206 = 211.055 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 12.6633

-- M --
2* folia wiatroizolacyjna

1.1m2/m2
m2 232.1605

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* wyciąg

0.003m-g/m2
m-
g

0.6332

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

206
d.12.

4

KNR 2-02
2603-01
analogia

ST-
02.04

Docieplenie ścian zewnętrznych budyn-
ków wraz z okładziną z blach stalowych
powlekanych, płytami z wełny mineralnej
na ruszcie metalowym
obmiar  = 

m2

<W> 8.20*12.31+(8.20+6.33)*3.33/2-
3.20*3.0*2 105.934
<Z> 2.64*12.31+0.73*12.31+11.76*3.33/
2-0.80*1.70-0.80*3.00 57.305
<PD> (14.69-11.91)*(7.18+10.02)
47.816
RAZEM 211.055 m2

-- R --
1* robocizna

4.3204r-g/m2
r-g 911.8420

-- M --
2* gotowe elementy z blachy stalowej po-

wlekanej 0.55 mm
9.54kg/m2

kg 2013.464
7

3* profile dystansowe z blachy powlekanej
gr. 0.8 mm
2.04kg/m2

kg 430.5522

4* profile dystansowe z blachy ocynkowa-
nej gr. 2 mm
2.42kg/m2

kg 510.7531

5* śruby rozprężne  M10/100
1.26szt./m2

szt. 265.9293

6* kołki rozporowe "Metalplast" 12x60
1.48szt./m2

szt. 312.3614

7* nity jednostronne Al-Fe
7.06szt./m2

szt. 1490.048
3

8* spinki z drutu stalowego do mocowania
papieru parafinowego do wełny
4szt./m2

szt. 844.2200

9* drut stalowy okrągły miękki 1.5 mm
0.033kg/m2

kg 6.9648

10* płyty z wełny mineralnej półtwarde  gr.10
cm
1.16m2/m2

m2 244.8238
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.12.

4

KNR 2-02
2603-02
analogia

ST-
02.04

Docieplenie ościeży wraz z okładziną z
blach fałdowych płytami z wełny mineral-
nej na ruszcie metalowym
obmiar  = 

m2

<W> 0.15*(3.0*2*2+3.2*2) 2.760
<Z> 0.15*(1.70*2+3.0*2+0.80*2*2)
1.890
RAZEM 4.650 m2

-- R --
1* robocizna

6.2065r-g/m2
r-g 28.8602

-- M --
2* profile dystansowe z blachy powlekanej

gr. 0.8 mm
8.58kg/m2

kg 39.8970

3* profile dystansowe z blachy ocynkowa-
nej gr. 2 mm
2.4kg/m2

kg 11.1600

4* kołki rozporowe "Metalplast" 12x60
7.84szt./m2

szt. 36.4560

5* kit trwale plastyczny
0.63kg/m2

kg 2.9295

6* wkręty stalowe samogwintujące do blach
o 3x50 mm
7.06szt./m2

szt. 32.8290

7* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0.007kg/m2

kg 0.0326

8* płyty z wełny mineralnej do ociepleń lek-
kich suchych grub. 2 cm
0.0216m3/m2

m3 0.1004

9* uszczelka z bituminizowanej pianki po-
liuretanowej 2x5 cm
7.06m/m2

m 32.8290

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)

0.021m-g/m2
m-
g

0.0977

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Blacha falista na ruszcie "E" - SZ.4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.5 Tynk silikonowy z listwą na wełnie mineralnej grub.15 cm  "C" - SZ.5, SZ.6
208

d.12.
5

KNR AT-31
0303-05

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON M (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na
ścianach
obmiar  = 40.64*(12.37-3.80)-2.0*1.7*
11-2.0*3.0*4-3.2*3.0*3 = 258.085 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4881r-g/m2
r-g 642.1413

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-

kiej mokrej grub. 15 cm
1.02m2/m2

m2 263.2467

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
10kg/m2

kg 2580.850
0

4* woda
0.0022m3/m2

m3 0.5678

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.18m2/m2

m2 304.5403

6* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 64.5213

7* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 645.2125

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0554m-g/m2
m-
g

14.2979

10* środek transportowy
0.0464m-g/m2

m-
g

11.9751

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.12.

5

KNR AT-38
0215-05

ST-
02.04

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie)
termoizolacji ścian ze styropianu lub weł-
ny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w pod-
łożu z cegły
obmiar  = poz.208 = 258.085 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m2
r-g 65.8117

-- M --
2* kołki do mocowania płyt termoizolacyj-

nych ze styropianu
6.24szt./m2

szt. 1610.450
4

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.12.

5

KNR AT-31
0705-01

ST-
02.04

Montaż profili dylatacyjnych prostych
obmiar  = (12.37-3.80)*58-1.7*30-3.0*25
= 371.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 66.7908
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* profil dylatacyjny prosty z PCW, dł. 250

cm
0.44szt./m

szt. 163.2664

3* zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel
0.8kg/m

kg 296.8480

4* woda
0.00019m3/m

m3 0.0705

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny

0.0007m-g/m
m-
g

0.2597

7* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-
g

0.1855

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.12.

5

KNR AT-31
0303-06

ST-
02.04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILI-
KON M (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na
ościeżach
obmiar  = 0.15*(1.7*22+2.0*14+3.2*3+
3.0*14) = 17.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.0578r-g/m2
r-g 53.6644

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-

kiej mokrej grub. 2 cm
1.08m2/m2

m2 18.9540

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
10kg/m2

kg 175.5000

4* woda
0.0022m3/m2

m3 0.0386

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.643m2/m2

m2 28.8347

6* grunt uniwersalny - Baumit Universal-
Grund
0.25kg/m2

kg 4.3875

7* masa tynkarska silikonowa, struktura ba-
ranek - Baumit SilikonTop
2.5kg/m2

kg 43.8750

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* żuraw okienny

0.0203m-g/m2
m-
g

0.3563

10* środek transportowy
0.0204m-g/m2

m-
g

0.3580

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

Tynk silikonowy z listwą na wełnie mineralnej grub.15 cm  "C" - SZ.5, SZ.6
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 117 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.6 Blacha płaska na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm  SZ.6
212

d.12.
6

KNR 2-02
2604-02

ST-
02.04

Docieplanie ścian zewnętrznych bez
otworów płytami z wełny mineralnej w
osłonie z blach stalowych powlekanych
na ruszcie metalowym z profili mocowa-
nych bezpośrednio do ścian
obmiar  = <obróbki szczytów>(0.47)*
(8.89+8.86+12.37-3.80)*2 = 24.741 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4067r-g/m2
r-g 109.0262

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

9.579kg/m2
kg 236.9940

3* profile z blachy powlekanej gr. 1,5 i 2,5
mm
1.579kg/m2

kg 39.0660

4* listwy z blachy powlekanej gr. 0,75 mm
0.104+1.442=1.546kg/m2

kg 38.2496

5* kotwa StR SM 10x230
0.51szt./m2

szt. 12.6179

6* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-
kiej suchej grub. 10 cm
1.052m2/m2

m2 26.0275

7* nity jednostronne Al-Fe 4x8
2.51szt./m2

szt. 62.0999

8* nity jednostronne Al-Fe 5x10
4.14szt./m2

szt. 102.4277

9* kołki rozporowe "Metalplast" 12x60
0.26szt./m2

szt. 6.4327

10* wkręty samogwintujące M6x25
3.14szt./m2

szt. 77.6867

11* łączniki do termoizolacji
5.14szt./m2

szt. 127.1687

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* środek transportowy

0.0439m-g/m2
m-
g

1.0861

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Blacha płaska na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm  SZ.6
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.7 Blacha płaska ocynkowana na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną grub. 10 cm - Attyka
SZ.7

213
d.12.

7

KNR 2-02
2604-02
analogia

ST-
02.04

Docieplanie ścian zewnętrznych bez
otworów płytami z wełny mineralnej w
osłonie z blach płaskich na ruszcie meta-
lowym z profili mocowanych bezpośred-
nio do ścian
obmiar  = (13.10-11.91)*(1.84+8.23+
0.60+0.60+22.30+1.98) = 42.304 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4067r-g/m2
r-g 186.4210

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

9.579kg/m2
kg 405.2300

3* profile z blachy powlekanej gr. 1,5 i 2,5
mm
1.579kg/m2

kg 66.7980

4* listwy z blachy powlekanej gr. 0,75 mm
0.104+1.442=1.546kg/m2

kg 65.4020

5* kotwa StR SM 10x230
0.51szt./m2

szt. 21.5750

6* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-
kiej suchej grub. 10 cm
1.052m2/m2

m2 44.5038

7* nity jednostronne Al-Fe 4x8
2.51szt./m2

szt. 106.1830

8* nity jednostronne Al-Fe 5x10
4.14szt./m2

szt. 175.1386

9* kołki rozporowe "Metalplast" 12x60
0.26szt./m2

szt. 10.9990

10* wkręty samogwintujące M6x25
3.14szt./m2

szt. 132.8346

11* łączniki do termoizolacji
5.14szt./m2

szt. 217.4426

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* środek transportowy

0.0439m-g/m2
m-
g

1.8571

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Blacha płaska ocynkowana na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną grub. 10 cm - Attyka SZ.7
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

12.8 Blacha płaska ocynkowana na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną grub. 10 cm - ściana
boczna kanałów SZ.8

214
d.12.

8

KNR 2-02
2604-02
analogia

ST-
02.04

Docieplanie ścian zewnętrznych bez
otworów płytami z wełny mineralnej w
osłonie z blach płaskich na ruszcie meta-
lowym z profili mocowanych bezpośred-
nio do ścian
obmiar  = (5.37*2+0.74*2)*(13.5-11.8) =
20.774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4067r-g/m2
r-g 91.5448

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

9.579kg/m2
kg 198.9941

3* profile z blachy powlekanej gr. 1,5 i 2,5
mm
1.579kg/m2

kg 32.8021

4* listwy z blachy powlekanej gr. 0,75 mm
0.104+1.442=1.546kg/m2

kg 32.1166

5* kotwa StR SM 10x230
0.51szt./m2

szt. 10.5947

6* płyty z wełny mineralnej do elewacji lek-
kiej suchej grub. 10 cm
1.052m2/m2

m2 21.8542

7* nity jednostronne Al-Fe 4x8
2.51szt./m2

szt. 52.1427

8* nity jednostronne Al-Fe 5x10
4.14szt./m2

szt. 86.0044

9* kołki rozporowe "Metalplast" 12x60
0.26szt./m2

szt. 5.4012

10* wkręty samogwintujące M6x25
3.14szt./m2

szt. 65.2304

11* łączniki do termoizolacji
5.14szt./m2

szt. 106.7784

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* środek transportowy

0.0439m-g/m2
m-
g

0.9120

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Blacha płaska ocynkowana na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną grub. 10 cm - ściana boczna kanałów SZ.8
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

13 PZT
13.1 Podjazdy A3
215

d.13.
1

KNR 2-31
0511-03

ST-
03.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar  = 1324.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 1726.349

0

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 1357.817

5
3* piasek

0.0818m3/m2
m3 108.3605

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0117t/m2

t 15.4990

5* woda
0.027m3/m2

m3 35.7669

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-
g

172.2110

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-
g

33.1175

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.13.

1

KNR 2-31
0114-03
0114-04

ST-
03.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
obmiar  = poz.215 = 1324.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0136r-g/m2
r-g 18.0159

-- M --
2* pospółka

0.0982+7*0.0123=0.1843m3/m2
m3 244.1422

3* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2

m3 19.8705

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023+7*0.0001=0.003m-g/m2
m-
g

3.9741

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127+7*0.0002=0.0141m-g/m2

m-
g

18.6783

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.13.

1

KNR 2-31
0111-03

ST-
03.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.215 = 1324.700 m2

m2

-- R --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0.1807r-g/m2

r-g 239.3733

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
0.02024t/m2

t 26.8119

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.6624

4* woda
0.0304m3/m2

m3 40.2709

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036m-g/m2
m-
g

4.7689

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0226m-g/m2

m-
g

29.9382

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-
10 t
0.0226m-g/m2

m-
g

29.9382

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do sta-
bilizacji gruntu bez ciągnika
0.0226m-g/m2

m-
g

29.9382

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.13.

1

KNR 2-31
0403-03

ST-
03.01

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 7.51+62.33+93.29+14.92 =
178.050 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 76.3835

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 181.6110

3* piasek
0.0127m3/m

m3 2.2612

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0039t/m

t 0.6944

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.7478

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.13.

1

KNR 2-31
0402-04

ST-
03.01

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem
obmiar  = poz.218*(0.3*0.3-0.15*0.15) =
12.018 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 108.4024

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25
mm kl.II
0.04m3/m3

m3 0.4807

3* piasek
0.27m3/m3

m3 3.2449

4* woda
0.47m3/m3

m3 5.6485

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 12.4987

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podjazdy A3
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

13.2 Podjazdy, parkingi  A4
220

d.13.
2

KNR 9-11
0102-02

ST-
03.01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geo-
kratami o wysokości 8 cm
obmiar  = 218.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 39.2400

-- M --
2* geokraty wys. 8 cm

1.03m2/m2
m2 224.5400

3* szpilki stalowe
0.25szt./m2

szt. 54.5000

4* kruszywo
0.108m3/m2

m3 23.5440

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-
g

0.2180

7* ubijak spalinowy 200 kg
0.083m-g/m2

m-
g

18.0940

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.13.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

ST-
03.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
obmiar  = poz.220 = 218.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0136r-g/m2
r-g 2.9648

-- M --
2* pospółka

0.0982+7*0.0123=0.1843m3/m2
m3 40.1774

3* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2

m3 3.2700

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023+7*0.0001=0.003m-g/m2
m-
g

0.6540

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127+7*0.0002=0.0141m-g/m2

m-
g

3.0738

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.13.

2

KNR 2-31
0111-03

ST-
03.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.220 = 218.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1807r-g/m2
r-g 39.3926

-- M --
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.02024t/m2

t 4.4123

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.1090

4* woda
0.0304m3/m2

m3 6.6272

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036m-g/m2
m-
g

0.7848

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0226m-g/m2

m-
g

4.9268

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-
10 t
0.0226m-g/m2

m-
g

4.9268

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do sta-
bilizacji gruntu bez ciągnika
0.0226m-g/m2

m-
g

4.9268

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

223
d.13.

2

KNR 2-31
0403-03

ST-
03.01

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 5.0*2+2.5*3+5.0*2+2.5*5+3.6
= 43.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 18.7044

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 44.4720

3* piasek
0.0127m3/m

m3 0.5537

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0039t/m

t 0.1700

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.1831

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.13.

2

KNR 2-31
0402-04

ST-
03.01

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem
obmiar  = poz.223*(0.3*0.3-0.15*0.15) =
2.943 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 26.5459

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25

mm kl.II
0.04m3/m3

m3 0.1177

3* piasek
0.27m3/m3

m3 0.7946
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* woda
0.47m3/m3

m3 1.3832

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 3.0607

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podjazdy, parkingi  A4
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

13.3 PZT
225

d.13.
3

wycena in-
dywidualna

Ławka stalowo-drewniana
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.13.

3
wycena in-
dywidualna

Kosz na śmieci
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.13.

3
wycena in-
dywidualna

Stojaki na rowery
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PZT
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KST

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

13.4 Trawnik
228

d.13.
4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych sie-
wem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
obmiar  = 2520.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188*0.955=0.17954r-g/m2
r-g 452.4947

-- M --
2* nasiona traw

0.02kg/m2
kg 50.4060

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Trawnik
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PZT
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 ROBOTY ZIEMNE
2 5 - 69 ROBOTY ŻELBETOWE

2.1 5 - 11 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.2 12 - 26 ROBOTY ŻELBETOWE PŁYT STRO-

POWYCH
2.3 27 - 35 SŁUPY ŻELBETOWE
2.4 36 - 37 SŁUPY - rdzenie żelbetowe
2.5 38 - 47 SZYB WINDOWY
2.6 48 - 49 KLATKI SCHODOWE
2.7 50 - 52 PODCIĄGI I NADPROŻA
2.8 53 - 54 WIEŃCE ŻELBETOWE
2.9 55 - 59 PORTALE ŻELBETOWE

2.10 60 - 69 ŚCIANY ŻELBETOWE
3 70 - 78 ROBOTY MUROWE

3.1 70 - 72 ROBOTY MUROWE ŚCIAN ZE-
WNĘTRZNYCH

3.2 73 - 78 ROBOTY MUROWE ŚCIAN WEW-
NĘTRZNYCH

4 79 - 85 KONSTRUKCJA DACHU
5 86 - 115 WARSTWY DACHU

5.1 86 - 102 Pokrycie dachu D1 i obróbki
5.2 103 - 104 Okapy szczytowe D2
5.3 105 - 109 Stropodach D3, D4
5.4 110 - 115 Taras D5

6 116 - 147 WARSTWY PRZEGRÓD POZIO-
MYCH WEWNĘTRZNYCH

6.1 116 - 121 Posadzki na gruncie B1
6.2 122 - 127 Strop nad piwnicą C1
6.3 128 - 133 Strop nad parterem C3
6.4 134 - 137 Strop nad piętrem +1  C4
6.5 138 - 140 Strop nad piętrem +2  C5
6.6 141 - 142 Spoczniki i schody
6.7 143 - 144 Podesty robocze z płyty OSB
6.8 145 - 145 Wycieraczki wpuszczane
6.9 146 - 147 Sufity podwieszone

7 148 - 150 Tynki i okładziny
8 151 - 151 Malowanie
9 152 - 152 Winda

10 153 - 190 STOLARKA I ŚLUSARKA
10.1 153 - 165 Stolarka drzwiowa
10.2 166 - 173 Ślusarka drzwiowa
10.3 174 - 186 Ślusarka okienna
10.4 187 - 189 Blustrady
10.5 190 - 190 Szklane daszki nad wejściem

11 191 - 194 WARSTWY ZEWNĘTRZNE ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH

11.1 191 - 192 Ściana piwnic poniżej terenu  SF.1
11.2 193 - 194 Ściana piwnic powyżej terenu  SF.2

12 195 - 214 ELEWACJA
12.1 195 - 197 Tynk silikonowy na styropianie  "B"

- SZ.1 
12.2 198 - 200 Tynk silikonowy na wełnie mineral-

nej  "B" - SZ.2
12.3 201 - 204 Tynk silikonowy dekoracyjny na

styropianie "D" - SZ.3
12.4 205 - 207 Blacha falista na ruszcie "E" - SZ.4
12.5 208 - 211 Tynk silikonowy z listwą na wełnie

mineralnej grub.15 cm  "C" - SZ.5,
SZ.6
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
12.6 212 - 212 Blacha płaska na ruszcie z wypeł-

nieniem wełną mineralną gr. 10 cm
SZ.6

12.7 213 - 213 Blacha płaska ocynkowana na
ruszcie z wypełnieniem wełną mi-
neralną grub. 10 cm - Attyka SZ.7

12.8 214 - 214 Blacha płaska ocynkowana na
ruszcie z wypełnieniem wełną mi-
neralną grub. 10 cm - ściana bocz-
na kanałów SZ.8

13 215 - 228 PZT
13.1 215 - 219 Podjazdy A3
13.2 220 - 224 Podjazdy, parkingi  A4
13.3 225 - 227 PZT
13.4 228 - 228 Trawnik

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY ŻELBETOWE

2.1 ROBOTY FUNDAMENTO-
WE

2.2 ROBOTY ŻELBETOWE
PŁYT STROPOWYCH

2.3 SŁUPY ŻELBETOWE
2.4 SŁUPY - rdzenie żelbeto-

we
2.5 SZYB WINDOWY
2.6 KLATKI SCHODOWE
2.7 PODCIĄGI I NADPROŻA
2.8 WIEŃCE ŻELBETOWE
2.9 PORTALE ŻELBETOWE

2.10 ŚCIANY ŻELBETOWE
3 ROBOTY MUROWE

3.1 ROBOTY MUROWE
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3.2 ROBOTY MUROWE
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

4 KONSTRUKCJA DACHU
5 WARSTWY DACHU

5.1 Pokrycie dachu D1 i ob-
róbki

5.2 Okapy szczytowe D2
5.3 Stropodach D3, D4
5.4 Taras D5

6 WARSTWY PRZEGRÓD
POZIOMYCH WEW-
NĘTRZNYCH

6.1 Posadzki na gruncie B1
6.2 Strop nad piwnicą C1
6.3 Strop nad parterem C3
6.4 Strop nad piętrem +1  C4
6.5 Strop nad piętrem +2  C5
6.6 Spoczniki i schody
6.7 Podesty robocze z płyty

OSB
6.8 Wycieraczki wpuszczane
6.9 Sufity podwieszone

7 Tynki i okładziny
8 Malowanie
9 Winda

10 STOLARKA I ŚLUSARKA
10.1 Stolarka drzwiowa
10.2 Ślusarka drzwiowa
10.3 Ślusarka okienna
10.4 Blustrady
10.5 Szklane daszki nad wejś-

ciem
11 WARSTWY ZEWNĘTRZ-

NE ŚCIAN FUNDAMEN-
TOWYCH

11.1 Ściana piwnic poniżej te-
renu  SF.1

11.2 Ściana piwnic powyżej
terenu  SF.2

12 ELEWACJA
12.1 Tynk silikonowy na sty-

ropianie  "B" - SZ.1 
12.2 Tynk silikonowy na weł-

nie mineralnej  "B" - SZ.2
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Kosztorys budowlany I etap ( bez wykończenia II piętra i piwnicy) 2024.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

12.3 Tynk silikonowy dekora-
cyjny na styropianie "D" -
SZ.3

12.4 Blacha falista na ruszcie
"E" - SZ.4

12.5 Tynk silikonowy z listwą
na wełnie mineralnej
grub.15 cm  "C" - SZ.5,
SZ.6

12.6 Blacha płaska na ruszcie
z wypełnieniem wełną
mineralną gr. 10 cm
SZ.6

12.7 Blacha płaska ocynko-
wana na ruszcie z wypeł-
nieniem wełną mineralną
grub. 10 cm - Attyka SZ.7

12.8 Blacha płaska ocynko-
wana na ruszcie z wypeł-
nieniem wełną mineralną
grub. 10 cm - ściana
boczna kanałów SZ.8

13 PZT
13.1 Podjazdy A3
13.2 Podjazdy, parkingi  A4
13.3 PZT
13.4 Trawnik

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
4 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5 IGM wyd.I 2001
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 WACETOB wyd.V 2003
8 WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
9 KOPRINET wyd.II 2015

10 IGM wyd.I 1999
11 ATHENASOFT wyd.II 2010
12 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
13 ATHENASOFT wyd.I 2021
14 KOPRINET wyd.I 2018
15 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
16 ST-02.02
17 ATHENASOFT wyd.I 2007
18 HENKEL wyd.I 2008
19 . IGM wyd.I 1996-97
20 IGM wyd.I 1998
21 ATHENASOFT wyd.I 2008
22 WACETOB 2000
23 ATHENASOFT wyd.I 2005
24 ATHENASOFT wyd.I 2017
25 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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