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Wysokie Mazowieckie, 19.01.2012 rok. 

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok 
na długości 6,433 km" 

W odpowiedzi na zadane zapytania w dniach 13.01.2012 r.- 17.01.2012 r.- Zarząd Dróg 
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia: 

l. Prosimy o określenie koloru betonowej kostki brukowej, która ma być ułożona na zjazdach. 
Ad. l -Na zjazdach należy wycenić kostkę brukową betonową gr. 8 cm - 70% koloru szarego 

i 30% koloru czerwonego. 

2. Prosimy o określenie koloru betonowej kostki brukowej, z której ma być wykonany chodnik. 
Ad. 2- Na chodniku należy wycenić kostkę brukową betonową gr. 6 cm- 70% koloru szarego 

i 30% koloru czerwonego. 

3. W kosztorysie ofertowym podany jest do wbudowania krawężniki betonowy o wymiarach 
20x30cm, a wg przekrojów normalnych i opisu technicznego należy zastosować krawężnik 
betonovty o wymiarach 15x30cm. Prosimy o określenie wymiarów krawężnika jaki należy 
zastosować. 

Ad. 3 - Zamawiający informuje iż, należy brać pod uwagę krawężnik betonowy o wym. 20x30 
cm. 

4. Wg SST 04.08.03 HyrÓHnanic podbudm1y można t~ykonać gruntem lub 
kruszywem stabilizowanym cementem. Czy lV przypadku zastosmvania stabilizacji kruszywa 
cementem Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą na miejscu? 

Ad. 4 - Zamawiający wymaga, aby mieszanka kruszywowo-cementowa była dostarczona na 
miejsce wbudowania z wytwórni betonów. 

5. Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych. 
Ad. 5- Przekroje poprzeczne dodano do załączników. 

6. Prosimy o załączenie badań geologicznych określających rodzaj gruntu ~występującego w 
podłożu. 

Ad. 6 -Zamawiający nie posiada badań geologicznych. 

7. Prosimy o określenie grubości warstwy ścieralnej. Wg przekrojów normalnych Hynosi ona 3 
cm, natomiast opis techniczny podaje grubość 4cm. 

Ad. 7 -Proszę wycenić grubość warstwy ścieralnej określoną w kosztorysie ofertowym- 4 cm. 



8. Wg projektu umowy§ 11 pkt 2 vVykonavvca realizuje inwes(ycję w sposób sprzeczny z treścią 
niniejszej umowy. 
Proponowana treść: Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia, realizuje inwestycję w 
sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy. 

Ad. 8- Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do projektu umowy. 

9. Wg projektu umowy § 11 pkt l Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin 
określony w §'2 tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w 
umówionym terminie. 
Proponowana treść: Wykonmvca, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia, opóźnia się 
z rozpoczęciem prac poza termin określony w §2 tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby 
zakończono inwestycję w umówionym terminie. 

Ad. 9- Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do projektu umowy. 

1 O. Wg projektu umowy§ 14 Kary umowne 
Proponujemy dodanie akapitu przewidującego kary umowne dla Zamawiającego, o treści: 
"Zamawiający zapłaci na rzecz W:vkonawcy karę ummvną: 

a) za przekroczenie terminu przekazana Wykonawcy prawa dostępu do wszystkich części placu 
budowy i ich użytkowania vv wysokości 0,01 % Hynagrodzenia netto, o którym mowa§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za brak przekazania W:vkonawcy w terminie wszystkich projektów, decyzji i innych 
dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych przez Wykonawcę, w wysokości 
500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

c) za przekroczenie przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru końcowego robót, o 
którym mowa w § 6 ust. 7 niniejszej umm1y za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca opóźnia 
się z rozpoczęciem prac poza termin określony w §2 tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, 
aby zakończono inwes(vcję w umówionym terminie. 

Ad. 10- Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian do projektu umowy. 

11. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, kto jest właścicielem gruntu 
przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli właścicielem gruntu jest 
Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu gruntu. 

Ad. 11 - Grunt na odkaład należy wykorzystać na uzupełnienie poboczy zgodnie z poz. 103 (zał. 
9.1) oraz poz. 87 (zał. 9.2) 

12. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jakich materiałów pozostałych po 
robotach rozbiórkmtych ~vłaścicielem jest Zamawiający a jakich Wykonawca. Zwracamy 
się również o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu tych materiałów, których 
właścicielemjest ZamaH·iający po vtykonanej rozbiórce. 

Ad 12- Zamawiający zgodnie z zapisami w przedmiarach robót wymaga, aby materiały takie jak 
tarcze i słupki od znaków oraz rury z rozbiórki przepustów zostały przewiezione na plac ZDP 
w Wysokiern Mazowieckiero średnia odległość 15,5 km- odpowiednie dodatki za transport 
zostały określone w przedmiarach robót. 

13. Opis techniczny punkt 5.4.4 mówi iż wyrównanie istniejącej nawierzchni należy wykonać 
betonem asfaltovtym lub kruszywem łamanym. Przedmiar robót mówi o wyrównaniu 
betonem asfaltmvym. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy zamawiający 
dopuszcza wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym. 

Ad. 13 -Wyrównanie istniejącej nawierzchni należy wykonać betonem asfaltowym zgodnie z 
kosztorysem i przedmiarem robót. 



14. Przedmiar robót mówi, iż całość chodnika z kostki brukowej betonowej ma być 
wykonana z kostki koloru szarego natomiast kosztorys ofertowy mówi iż ma to być w 30% 
kostka kolorowa. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego jakiego koloru kostkę należy 
użyć do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej. 

Ad. 14- Na chodniku należy wycenić kostkt( brukową betonową gr. 6 cm- 70% koloru szarego 
i 30% koloru czerwonego zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

15. Przedmiar robót mówi o ścinaniu drzevv wraz z karczowaniem pni, natomiast kosztorys 
ofertowy zakłada jedynie karczowanie. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie co 
należy wykonać tylko karczowanie czy ścinanie wraz z karczowaniem. 

Ad. 15 -Zarówno w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót określono w poszczególnych 
pozycjach karczowanie drzew czyli ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz samo 
karczowanie pni- zachodzi zgodność pomiędzy przedmiarami robót i kosztorysami. 

16- SST D.04.08.02 mówi o WYRÓWNANIU ?ODBUDOWY CHUDYM BETONEM, 
D.04.08.03 o WYRÓWNANIU ?ODBUDOWY GRUNTEM STAB, CEMENTEM, D.04.08.05 
o WYRÓWNANIU ?ODBUDOWY KRUSZYWEM STAB. MECH., natomiast w kosztorysie 
ofertowym i przedmiarze robót nie ma pozycji odpowiadających w/w SST, Zwracamy się do 
Zamawiającego wyłączenie w/w SST z dokumentacji projektowej. 

Ad. 16- Zamawiający wyłącza w/w SST z dokumentacji projektowej. 

17. W związku z planowaną na przyszły rok kolejną zmianą (podwyższeniem) stawki podatku 
VAT zwracamy się o wskazanie czy Zamawiający przewiduje zmianę Vlynagrodzenia po 
podpisaniu umowy uwzględniającego nowa stawkę podatku VAT Po14yższc pytaniejest 
uzasadnione treścią art. 144 usta14y pzp, zgodnie z którym Zakazuje się istotnych zmian 
postanowień zawartej umo14y w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru 14ykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. O tym, że ustavvmm zmiana sta·H'ki podatku nie stanowi samodzielnej 
podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego Vlykonawcy na podstmvie zawartej umowy o 
zamówienie publiczne wypowiedział się SN w uchwale z dn. 21 lipca 2006r. (III CZP 
54/06) w której sąd stwierdził Podwyższenie z dniem l maja 2004 r. stavvek podatku od 
towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustavrą z dnia II marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U Nr 54, póz. 535 ze zm,), nic uzasadnia- bez zmiany umowy 
zawartej przed dniem l maja 2004 r. - obowiązku zamawiającego zapłaty Vlynagrodzenia 
netto powiększonego o podatek od towarów i usług według podVIyższonej stawki. Z 
przywołanej uchwały wynika, iż co do zasady w przypadku zamiany ustawowej stawki VAT 
podstawą zmiany umowy może być postanowienie umowy (odstępstwo możliwe jest w 
przypadku przyjęcia, że zmiana umowy wynikająca z dostosowania do zmienionych 
przepisów podatkowych będzie zmiana nieistotną). Brak takiego postanowienia naraża 
Wykonawcę na konieczność rozliczenia umowy według stawki innej niż zakłada w chwili 
składania oferty i zawierania umowy. 

Ad. 17 -Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany wartości umowy w przypadku zmiany 
stawki padatku V A T. 

18. SST D.08.01.01 punkt 2,6, mówi iż ławę pod krmvężnik należy 1tykonać z betonu 
klasy B l O lub B 15, Zwracamy się do Zamavv·iającego o określenie kla!>y betonu z jakiego 
należy wykonać ławę pod krawężnik. 

Ad. 18 -Ław{( pod krawężnik należy wykonać z betonu B 15. 



19. SST D, 08. 02. O l punkt 5. 3, mówi: "Grubość podsypki po zagęszczeniu pmvinna zawierać się 
w granicach od 3 do 10 cm, 11 brracamy się do Zammviającego o okre,~lenże grubości 
podsypki pod chodnik z płytek 35x35. 

Ad. 19- Zgodnie z przekrojami nonnalnymi podsypkę pod opaskę z płytek betonowych 35x35 
cm należy wykonać gr. 3 cm. 

20. SST D.08,03.01 punkt 5,3, mówi: "Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy 
grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warst}j,y od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu 11 

•• 
11 Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości podsypki pod 

obrzeże betonowe. 
Ad. 20- Zgodnie z przekrojami normalnymi podsypkę pod obrzeże betonowe należy wykonać gr. 

3 cm. 

21. SIWZ punkt 3, mówi o wykonaniu podbudmty z chudego betonu natomiast w 
kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót nie ma pozycji odpowiadających w/w zapisom 
SIWZ. Zwracamy się do Zamawiającego o vtykreślenie z SIWZ w/w zapisów punktu 3, 

Ad. 21 -Zamawiający w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia omyłkowo zapisał wykonanie 
podbudowy z chudego betonu, natomiast kosztorys ofertowy i przedmiar robót określa rodzaj 
robót i ilości do wykonania, które należy skosztorysować. 

22. Zgodnie z punktem lO opisu technicznego; "Po zakończeniu robót budowlanych zieleń w 
granicach pasa drogmvego zostanie odttvorzona poprzez humusmranie i obsianie 
trawą. 11

, natomiast przedmiar robót oraz kosztorys nie zntzględniają vt/H/ robót. 
Dodatkowo opis techniczny punkt 5.1 podaje powierzchnię zieleni do odtworzenia w ilości 6 
400,00 m2. Zwracamy się o }j,yjaśnienie niejasności. 

Ad. 22 - Humusowanie i obsianie nasionami traw nie będzie wykonywane - proszę wycenić 
pozycje określone w kosztorysie ofertowym -rozliczenie kosztorysem powykonawczym. 

23. Wg punktu 7 opisu technicznego: "Projektuje się bariery ochronne SP-05 w lokalizacjach: 
0+863, 00 - l +008, 00 strona prawa L = 145 mb 

- 2+485,00- 2+ 519,00 obustronnie L= 2x36 mb 
- 4+107,00-4+121,00 obustronnie L= 2xl6 mb 
- 5+210,00- 5+230,00- obustronnie L= 2x20 mb 

5+908,00- 5+922,00- obustronnie L= 2x16 mb, co daje łączną długość 321,00 m, 
natomiast wg kosztorysów oraz przedmiarów bariery należy ustmt·ić w lokalizacjach: 
0+863, O - l +008, O str.p, = 144. O m 
2+485,0- 2+ 519,0 str.p. i l. = 68,0 m 

- 4+107,0-4+12J,Ostr.l. ip. =32,0m 
5+031,0- 5+047,0 str. p. = 16,0 m 
5+031,0- 5+450,0 str. l= 419,0 m 
5+220,0- 5+236,0 str.p. = 16,0 rn 
5+908,0- 5+922,0 str.p i l- 32,0 m, co daje łączną długość 727,00 m. 

Zwracamy się o wyjaśnienie niejasności. 
Ad. 23- Zamawiający stwierdził potrzebę ustawienia barier na dodatkowych odcinkach i 

uwzględnił to w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót. Poprawione ilości barier i 
ich lokalizacje naniesiono w poprawionych przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych. 



24. Wg pozycji numer 48 przedmiaru nr 9,2. należy wykonać przepusty rurowe z rur betonowych o 
średnicy 50 cm, natomiast wg pozycji numer 16 kosztorysu nr 2.2. są to rury HDPE o 
średnicy 50 cm. Zwracamy się o ltyjaśnienie niejasności. 

Ad. 24- W przedmiarze robót omyłkowo wprowadzono zapis o 1urach betonowych. Wycenić 
należy rury HDPE 50 cm, tak jak określono w kosztorysie ofertowym zał. 2.2. 

25. Pozycje dotyczące wykonania warstw konstrukcji z mieszanek mineralno-bitumicznych 
podane w kosztorysie ofertowym nr 2.1. oraz 2.2 zawierają oznaczenia mieszanek z MMA wg 
nowych norm, natomiast rozdziały SST DJJ4. 08. O l. oraz D. 05. 03. 05. zavvierają liymagania 
wg starych norm. Zwracamy się o ujednolicenie zapisów wg novvej normy. Dodatkowo 
zwracamy się o dopuszczenie Vlymagmi zgodnie z WT 20 l O. 

Ad. 25- Zamawiający dołącza poprawione SST oraz dopuszcza wymagania określone w WT 
2010 

26. Kosztorys zawiera pozycje dotyczące li~vkonania podbudowy z mieszanek mineralno­
bitumicznych, natomiast SST nie zawiera rozdziału D.04.07.01. Zwracamy się o uzupełnienie 
SST o wymagania odnośnie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej D.04.07.01. 

Ad. 26- Zamawiający dołącza brakujące SST. 

27. Zwracamy się o podanie wymagań odnośnie rur HDPE, o których mowa w punktach o 
numerze 16-19 kosztmysu numer 2.2" ponieważ SST o numerze D.03.01.01. podaje 
wymagania jedynie dla rur żelbetowych. 

Ad. 27- Zamawiający dołącza brakujące SST. 

28. Zwracamy się o podanie vtymagań odnośnie rur PECOR-OPTIMA, o których mowa w 
punktach 23 kosztorysu nr 2.2. oraz w punkcie 32 kosztmysu nr 2.1, ponieważ SST o numerze 
D.06.02.01., podaje wymaganiajedynie dla rur betonoVI~vch, 

Ad. 28- Zamawiający dołącza brakujące SS T. 

29. Zwracamy się o podanie szczcgółoV~ych Hynziarów korytek ielbetmtych oraz o 
udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego umocnienia dna rmt·ów k01:vtkami żelbetmtymi. 

Ad. 29- Zamawiający dołącza brakujące szczegół korytek żelbetowych. 

30. Zwracamy się o podanie rozstmvu słupków barier staloliych ochronnych 
Ad. 30- Rozstaw słupków co 2 m. 

31. Zwracamy się o uzupełnienie SST o niw rozdziały: 
D.03.03.01.: Oczyszczenie przepustów z namulów 
D.03.02.01.: Umocnienie dna rowu korytkami żelbetowymi 
D. 04. 05. O l.: Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
D.04,04.02.: Wykonanie dolnej vvarstvt:v podbudowy z kruszywa łamanego 
D.06.03.01.: Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym 
D. 08. 04. O l: Wyjazdy i Vlyjazdy z posesji z kostki betonowej, 
D.08,05.01.: Ułożenie ścieków betonowych o liym. 60x50xl5 cm 

Ad. 31 -Zamawiający dołącza brakujące SST. 

32. Zwracamy się o podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej układanej pod 
ściekami z elementów betonmtych 60x50x15 cm 

Ad. 32- Podsypka cementowo-piaskowa pod ścieki z elementów betonowych owym. 60x50x15 
cm wynosi 5 cm 



33. Zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym" C" oraz opisem technicznym- punkt 5.4.4. grubość 
podsypki piaskowej pod chodnik z kostki brukovvej gr. 6 cm "Kynosi l O cm, natomiast wg 
przedmiaru robót nr 2.1., pozycja 111 grubość ta wynosi 5 cm. Zwracamy się o ltyjaśnienie 

. . ' . 
nzeJGSIWSCl. 

Ad.33- W opisie pozycji przedmiarowej 112 i 113 (zał. 9.1) na wykonanie chodnika zawartajest 
podsypka technologiczna gr. 5 cm, a w poz. 111 jest pogrubienie jej o dodatkowe 5 cm w 
celu uzyskania l O cm grubości podsypki 

34. Zgodnie z opisem technicznym punkt 5.4.4. konstrukcja nawierzchni zjazdów typ D 
powinna wyglądać następująco: "podbudovm z kruszyH/a naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie z dodatkiem kruszyv.·a łamanego 50% gr. 25; ·warstH·a wiążąca gr, 4 cm z 
betonu asfaltowego vvg, PN-S-96025; warst1va ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego wg. 
PN-S-96025. Przedmiar robót nr 2,1, pozycje 120 oraz 121 mówią jed.vnie o warstwach 
wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zwracamy się o potwierdzenie iż 
należy przy wycenie uwzględniać koszt ltykonania podbudmt:y z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem kruszywa łamanego 50% gr. 25 cm. 

Ad. 34- Zamawiający uzupełnił brakującąpozycję w przedmiarze robót zał. 9.1. 

35. Wg przedmiarów robót (nr 2, l oraz 2,2.) należy l'tYkonać l 013,50 m2 zjazdów na drogi boczne 
z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego, natomiast wg opisu technicznego punkt 
5.1 do wykonaniajest 44,00 m2

. Zwracamy się o ltyjaśnienie niejasności. 
Ad. 35 - Zamawiający zwiększył ilość zjazdów o nawierzchni bitumicznej - należy wycenić 

ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych. 

36. Wg przekrojów normalnych należy wykonać pobocza żwirowe o gr, l O cm, natomiast wg 
przedmiarów robót pobocza gruntowe należy uzupełnić materiałem miejscowym. 
Zwracamy się o sprecyzowanie czy pobocza należy "Kykonać z gruntu rodzimego, czy 
żwirowe. 

Ad. 36 - Pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego z nadmiaru robót ziemnych, podczystki 
rowów oraz dokopu. 

37. Wg punktu 3 SIWZ, przedmiarÓH' robót oraz kosztorysó>r, należy vtykonać warstwę 

ścieralną grubo.fci 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej, natomiast wg opisu 
technicznego -punkt 5.4.4. oraz przekroi normalnych grubość ta v.ynosi 4cm. Zwracamy 
się o wyjaśnienie nieścisłości. 

Ad. 37 - Należy wycenić grubość warstwy ścieralnej 4 cm jak określono w kosztorysach 
ofertowych i przedmiarach robót (w zapytaniu Wykonawca pomylił grubości warstwy 
ścieralnej w poszczególnych opracowaniach). 

38. Pozycja kosztorysu ofertowego nr 30- opisuje wykonanie wars!Hy ścieralnej grubości 4 cm, 
natomiast w załączonych przekrojach podłużnych oraz opisie technicznym warstwa ścieralna 
ma grubość 3 cm. Prosimy o określenie ostatecznej grubości warsrny ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Ad. 38- Jak podano w odpowiedzi pkt. 37 należy wycenić grubość warstwy ścieralnej 4 cm. 

39. Czy do obrukowania wylotów przepustów można będzie 1vykorz.vstać kamień brukowiec 
pochodzący z rozbiórki. 

Ad. 39- Wykonawca może wykorzystać brukowiec z rozbiórki. 
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