ZARZAD DROG POWIATOWYCH Wysokie Mazowieckie, dn. 29.03.2012 r.

18-200 Wysokie Mazowleckie
ui.1Maja8
tel.(086) 275 74 81 do 85, fax {086} 275 74 80
NIP 722-13-36-191

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.:

Przebudowy drogi powiatowej Nr 2056B na odc. Jablonka Koscielna - Rebiszewo Studzianki
w lok. rob. 1+681,88 - 2+497,50 na dlugosci 0,815.62 km

W odpowiedzi na zadane pytania w dniu 23.03.2012 r. Zarzad Drég Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjasnia:

1. Zgodnie z poz. 25 kosztorysu konstrukcja nawierzchni zjazdow skiada sie z warstw
bitumicznych grubosci 3cm warstwa Scieralna + 3cm  warstwa wiqiqea, zgodnie
z przedmiarem grubosci 3+4, natomiast zgodnie punktem 3 SIWZ lqczna grubosc¢ warstw
wynosi Scm. Nadmieniamy, iz wedlug wytycznych minimalna grubos¢ warstwy wiqzqcej
dla uziarnienia 0/12,8mm to 3,5cm. Prosimy o ujednolicenie zapisow i jednoznaczne
okreslenie grubosci warstw nawierzchni bitumicznej na zjazdach.

Ad. 1 — Wyceni¢ nalezy okreslone w kosztorysie ofertowym grubosci mieszanki mineralno-
asfaltowej 3+3 cm. Zamawiajacy okreslit w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot
mieszank¢ mineralno-asfaltowa AC11S 50/70 dla warstwy $cieralnej oraz AC11W 50/70 dla
warstwy wiazace) w zwigzku z czym 3 cm m.m.a. dla warstwy $cieralnej jest zapisem
prawidlowym. Rozbiezne zapisy w SIWZ i przedmiarze robot zostaly skorygowane, a
poprawione pliki zostaly dotaczone do zalacznikow.

2. Do dokumentacji przetargowej Zamawiajqcy dotqczyl wykaz drzew do karczowania
dotyczqcy przebudowy dr. powiatowej Nr 2621 w Godlewo Backi — Kaplan, a do
przebudowy przedmiotowej drogi tylko wykaz karp do karczowania. Prosimy o
dotqczenie odpowiedniego wykazu drzew do karczowania

Ad 2 - Zamawiajacy dotacza poprawiony wykaz drzew do karczowania.

3. Prosimy o potwierdzenie, zZe poz. 5, 6 kosztorysu obejmuje Sciecie wraz z karczowaniem
drzew, a poz. 7 i 8 tylko karczowanie pni.

Ad 3 - Zamawiajacy potwierdza, Ze poz. 5 i 6 dotyczy Scinanie drzew z karczowaniem karp,
natomiast poz. 7 i 8 dotyczy tylko karczowania karp po $cietych drzewach.

4. Kto jest wlascicielem diuzyc pozostalych po scigciu drzew? Jezeli Zamawiajqcy - prosimy
o podanie odlegtosci wywozu.

Ad 4 — Wilascicielem drzew jest Zamawiajacy — odwoéz dluzyc okreSlono w kosztorysie
1 przedmiarze robét na 2 km

5. Jaki Sciek nalezy wykonac w km 2+252,00 - 2+306,00? Zgodnie z opisem technicznym
Jjest to sciek Zelbetowy o wymiarach 60x50x15cm, zgodnie z kosztorysem betonowy
60x50x10 cm (typowymi elementami sq Scieki betonowe).

Ad 5 - Nalezy wykona¢ sciek betowy o wymiarach 60x50x15 cm (typowy element

prefabrykowany). Zmiana zostala naniesiona w kosztorysie ofertowym dolaczonym do
zatacznikow.




6. Pozycja 3 kosztorysu mowi o wykonaniu frezowania z wbudowaniem urobku w koroneg
drogi - prosimy o informacje, gdzie dokladnie nalezy wbudowacé sfrezowany material,
czy chodzi tu po prostu o doziarnienie podbudowy z kruszywa tamanego?

Ad 6 — Zamawiajacy informuje, iz urobek z frezowania nalezy wbudowa¢ w podbudowe na
frezowanym odcinku poprzez doziarnienie podbudowy z kruszywa tamanego.

7. Wedlug wykazu zjazdow do wykonania w zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia
sq trzy przepusty fi 40cm diugosci: 6,0m; 2x7,5m, co daje w sumie 21,00m, kosztorys i
przedmiar przewidujq utozenie 25,50m przepustow. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng
zmiane kosztorysu i przedmiaru.

Ad 7 — Nalezy wyceni€ ilosci okreslone w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot.

8 Prosimy o potwierdzenie zamiany warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego na
wyrownanie istniejqcej nawierzchni kruszywem lamanym 0/31,5mm oraz dolqczenie
odpowiedniego SST.

Ad 8 — Podbudowg nalezy wyrowna¢ kruszywem tamanym 0/31,5mm. Do zatacznikéw dodano
SST D.04.04.02 — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

9. Zgodnie z tabelq wyrownan kruszywem famanym na przebudowywanym odcinku drogi
(1+681,88-2+497,50) nalezy wbudowacé 245,10m3, obmiar pozycji 36 przedmiaru
natomiast podaje 187,00m3. Prosimy o wyjasnienia i ewentualnqg zmiane przedmiaru
i kosztorysu.

Ad 9 — Roznica w iloSci kruszywa tamanego na wyréwnanie podbudowy wg. tabeli wyréwnan, a
okreslona w przedmiarze rob6t wynika ze zmiany przechytki na tuku W-10 z 6% na 2x2%.

10. Zgodnie z tabelq wyrownan masq, ktéra ma byé zastqpiona kruszywem lamanym, na
przebudowywanym odcinku drogi (1+681,88 - 2+497,50) nalezy wbudowaé 44,30m3
materiatu, obmiar pozycji 36 przedmiaru natomiast podaje 155,42m3. Prosimy o
wyjasnienia i ewentualng zmiang przedmiaru i kosztorysu.

Ad 10 — Zamawiajacy stwierdzit potrzebe dodatkowego wzmocnienia podbudowy poprzez
wbudowanie wigkszej ilo$ci kruszywa lamanego, co uwzgledniono w kosztorysie ofertowym
i przedmiarze robét.

11. Wedtug SIWZ oraz na planie sytuacyjnym na calym odcinku drogi zaprojektowane sq
pobocza gruntowe. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ww. robdt ujete sq w
robotach ziemnych - poz. 23 d.2.2 - 29 d.2.3 przedmiaru.

Ad 11 — Wykonanie poboczy gruntowych zostalo ujgte w robotach ziemnych w poz. 23-29
przedmiaru robot.

12. Prosimy o potwierdzenie, Ze zjazd w lok. 1+893,5 nalezy wykonac jako bitumiczny,
gdyz zgodnie z legendq planu sytuacyjnego powinien byé zwirowy.
Ad 12 — Zamawiajacy potwierdza — zjazd w lok. 1+893,5 km nalezy wykona¢ jako bitumiczny.

13. Zgodnie z , wykazem zjazdow do wykonania” zjazdy zZwirowe obejmujq 246,00m2
powierzchni, wedlug przedmiaru i kosztorysu 353,50m2. Prosimy o wskazanie
prawidlowej powierzchni zjazdéw zwirowych do wykonania.

Ad 13 — Zamawiajacy zwigkszyt powierzchnig zjazdow zwirowych, ktére zostaly ujete w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robot.

14 Czy roboty ziemne wykonywane przy budowie przepustow zostaly ujete w przedmiarze
w pozycjach dotyczqcych robot ziemnych?

Ad 14 — Nie projektuje si¢ budowy przepustéw, natomiast wykonanie przepustéw pod zjazdami wg.
KNNR-6 tab. 0605 obejmuje wykonanie wykopow.




15. Czy Zamawiajqcy posiada projekt stalej organizacji ruchu? Jesli tak, prosimy
0 zamieszczenie.
Ad 15 — Zamawiajacy dotacza Projekt Statej Organizacji Ruchu do zalacznikow.

16. Prosimy o usuniecie SST 07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe" gdyz na przedmiotowym
odcinku drogi bariery nie wystepujq.

Ad 16 — SST zostaly zamieszczona dla catego zakresu robét objetego dokumentacja. Prosze nie bra¢
pod uwage specyfikacji dotyczacych robot nie objetych zakresem zamowienia.

17. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o SST dotyczqce wykonania podbudowy z
kruszywa naturalnego przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami.

Ad 17 — Dotlaczona pierwotnie SST D-06.02.01a — ,,Przepust z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych pod zjazdami” zawiera wytyczne dotyczace wykonanie tawy pod przepusty.

18. W zwiqzku z faktem, Ze nie mozna zaprojektowac recept wg WT-2 z 2008 roku m.in. na
warstwe AC scieralnq z uwzglednieniem wskazanej tam wysokiej zawartosci asfaltu Bmin
(brak uzyskania pozytywnych wynikow z takich parametrow jak: odpornosé na deformacje
trwale oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni), co potwierdzilo najnowsze wydanie WT-2
z 2010, gdzie wartos¢ ta zostata obnizona, zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajqcy
dopuszcza mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania warstw bitumicznych zgodnie z WT-1
i WI-2 2010?

Ad. 18 — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaprojektowania i wykonania warstw
bitumicznych zgodnie z WT-11 WT-2 z2010r.
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