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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST). 

OST.01.00 Wstęp. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań 
technicznych oraz organizacyjnych w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
teletechnicznych obejmującym w szczególności:  
• wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych rodzajów robót,  
• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 
• wymagania w zakresie właściwości materiałów. 

Ponieważ projekt nie precyzuje, jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne 
roboty, Zamawiający (na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych) określa swoje 
wymagania w specyfikacji technicznej.  

Specyfikacja techniczna dzieli się na OST (ogólna specyfikacja techniczna) 
zawierającą warunki poprawnego wykonania robót i SST (szczegółowa specyfikacja 
techniczna) odniesioną do konkretnego projektu, precyzująca szczególne wymagania. 

Dane ogólne ewidencyjne. 
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
Branża: Elektryczna - teletechnika. 
Data opracowania:  styczeń 2015 r. 

OST.01.01 Przedmiot i zakres. 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie systemów zabezpieczeń 

elektronicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w budynku 
Starostwa w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A. 
Zakres robót ogólnie obejmuje: 
• wykonanie tras kablowych, 
• układanie przewodów w przygotowanych trasach, 
• instalację central alarmowych i rejestratorów CCTV, 
• montaż urządzeń peryferyjnych,  
• uruchomienie urządzeń, 
• pomiary sprawdzające. 

OST.01.02 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kat egorii robót. 
Instalowanie infrastruktury okablowania 
• CPV 45314300-4 
Urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych 
• CPV 45312000-7 
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OST.01.03 Określenia podstawowe w OST. 
Aprobata techniczna  

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze 
rozporządzenia właściwych ministrów. 

Atest   
świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

Certyfikat   
znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub 
upoważnioną jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie 
Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Znak bezpiecze ństwa  
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

Deklaracja zgodno ści   
oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Budowa   
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego 
w określonym miejscu. 

Dokumentacja budowy   
komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych do prowadzenia 
budowy obejmujący: 
• pozwolenie na budowę, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów, 
• książki obmiarów, 
• operaty geodezyjne, 
• projekty wykonawcze. 

Dziennik budowy   
dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które 
zachodzą w toku wykonywania prac. 

Grupy, klasy, kategorie robót   
należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone w rozporządzeniu 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. 
L340 z dnia 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami. 

Rysunki   
część projektu, która wskazuje lokalizację urządzeń, osprzętu i instalacji teletechnicznych 
i elektrycznych. 

Projektant   
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Inspektor nadzoru budowlanego   
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kontrola techniczna  
ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z polskimi Normami, 
przydatnością i przeznaczeniem. 

Kierownik budowy 
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z kierowaniem procesem robót 
budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 
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Kosztorys  
dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu 
o dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, 
narzutu, kosztów pośrednich i zysku: ofertowy, ślepy i powykonawczy (sporządzony przez 
wykonawcę robót w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe zadania, uwzględniający 
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji). 

Nadzór autorski  
kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robót 
polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji 
w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.  

Nadzór inwestorski  
kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów realizowanej inwestycji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadającej odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę jakości 
i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających, 
w odbiorze instalacji i urządzeń technicznych, i ich budowie, jak również przy odbiorze 
końcowym gotowego zadania. 

Obmiar robót  
pomiar wykonywanych robót budowlanych dla obliczenia ilości robót na podstawie 
dokumentacji projektowej bądź z natury, w celu ich kosztorysowania albo obliczenia wartości 
robót nie objętych przedmiarem. 

Przedmiar robót  
zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych. 

Roboty zabezpieczaj ące   
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych robót lub będących 
w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również roboty 
niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływowi warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 

Roboty zanikaj ące   
roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów prac. 

Odbiór  
zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 
przekazania instalacji do eksploatacji;  

Wady techniczne   
efekt niezachowania przez Wykonawcę reżimu technologicznego, prowadzący do 
ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wspólny Słownik Zamówie ń  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw 
członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.  

Dokumentacja powykonawcza  
dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji 
robót (budowy). 

Przyjęte skróty: 
• ST - specyfikacja techniczna 
• OST- ogólna specyfikacja techniczna 
• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
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• PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy 
• NI - nadzór inwestorski, NA - nadzór autorski 
• PN - Polska Norma 
• BN - branżowa norma 

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robó t. 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w umowie, a także: 
• dokumentację projektową z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-

prawnymi, administracyjnymi i technicznymi, 
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),  
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• upoważnienia potrzebne do prowadzenia budowy, 
• oraz zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy jest odpowiedzialny za 
ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak 
również mienia przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego 
odbioru robót. Przez okres trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą 
utrzymane w sposób zadowalający dla Zamawiającego, który w każdym czasie może 
wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w obowiązki. 

OST.01.05 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą. 
Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, 

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Dane określone w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których możliwe 
są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić NI, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
• dokumentacja projektowa, 
• przedmiary robót (nakłady rzeczowe). 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 
prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót elektrycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami NI i NA. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i 
wpłynie to na jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
poprawione na koszt Wykonawcy. 

OST.01.06 Organizacja robót. 
 Wykonawca współpracuje z NI w wykonaniu wszelkich czynności formalno-prawnych 
i organizacyjnych związanych z budową. 
Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 
• współdziałania z NI w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego, 
• sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania placu (terenu) budowy z uzyskaniem 

akceptacji przez Nadzór Inwestorski, 
• sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod 

plac budowy, 
• sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do 
zaakceptowania, 
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• uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu  
i obiektu oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu, 

• uzgodnienia z Właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace 
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia 
na czas budowy poszczególnych terenów,  

• przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów oraz podpisania odpowiednich umów 
na korzystanie z pasa drogowego na czas budowy, 

• przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy na umieszczenie 
obiektów infrastruktury w pasie drogowym, 

• uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy, 
• uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 

opomiarowania, 
• umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy 

tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami w sprawie dziennika 
budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

• wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, 
• utrzymania wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym 

robotami, a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny 
koszt, 

• przeprowadzenia (w porozumieniu z NI) cząstkowych odbiorów na terenach i obiektach, 
na których prowadzone są prace i uzyskanie potwierdzenia o odbiorze terenu po budowie 
bez roszczeń (związanych z budową) ze strony Zarządców tych terenów i obiektów 
w stosunku do Wykonawcy, 

• przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
• współdziałania z NI w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zakończenia budowy 

organom nadzoru budowlanego oraz załatwieniu formalności z tym związanych, 
• przekazania Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu dokumentów 

związanych z budową i jej zakończeniem. 
We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie NI, 
a Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń. 

OST.01.07 Zabezpieczenie terenu budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca przedłoży 
projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowanie terenu (placu) budowy 
do akceptacji przez Nadzór Inwestorski składający się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa powinna zawierać: 
• wielkość i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, składowiska 

otwartego, powierzchni administracji biurowej, części socjalnej, 
• opis techniczny obiektów tymczasowych, ogrodzenia, budowy i dróg dojazdowych, 
• sposób dostarczania materiałów, elementów i urządzeń, 
• potrzeby w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczna, 
• ograniczenia lub potrzeby odnośnie korzystania z dróg publicznych, 
• sposób oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
• rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego, 
• warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy, 
• zabezpieczenie środowiska naturalnego. 
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Część graficzna powinna zawierać: 
• granice placu budowy, linie  ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.), 
• usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, 

technicznego, magazynowego w tym składowiska), 
• wskazanie drogi dojazdu, 
• punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnego odbioru ścieków, 
• rozmieszczenie na planie sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 
Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 
• szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę, 
• metody i systemy wykonania robót i zestawienie środków jak: maszyny, urządzenia, stan 

zatrudnienia, 
• harmonogramy robót, pracy maszyn, 
• plan zatrudnienia, 
• instrukcje montażu, bhp, itd., 
• rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nie obejmujące zakresem dokumentacji. 
Ponadto Wykonawca zapewni:  
• dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) niezbędnych 

do wykonania robót, 
• utrzymanie w czystości ulic i dróg dojazdowych i publicznych, które będą służyły do 

obsługi placu budowy, 
• zabezpieczenie terenu budowy oraz obiektów budowlanych, urządzeń technicznych 

i elementów z zakresu ochrony środowiska, 
• rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic ostrzegawczych 

o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót, 
• umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
oraz rozporządzeń wykonawczych, 

• przed przystąpieniem do robót przedstawi NI do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

OST.01.08 Ochrona środowiska. 
Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. 
Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając 
unikanie uciążliwości, skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem 
prowadzenia robót i sposobu działania. 

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary 
z tego tytułu. 

Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany  
w środowisku naturalnym w ilościach przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu 
mogą zostać dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń 
właściwych władz i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczeń przed wszelkiego typu zanieczyszczeniami 

i możliwością powstania pożaru. 
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OST.01.09 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  

i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli  
w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem 
niezbędnych działań z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności, 
Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym 
stan własności po odtworzeniu nie powinien być gorsz niż przed powstaniem szkody. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej 
podziemnej i urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia 
informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych 
władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących 
urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca 
poinformuje Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 
natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie 
współpracował przy naprawie zaistniałej awarii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

OST.01.10 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona 
przeciwpo żarowa na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz 
wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Plan ten będzie zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, 
które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i 
zabezpieczające oraz sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia 
zatrudnionych osób przy realizacji robót. Wyżej wymienione wymagania i koszty z nimi 
związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

Materiały, których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np.: 
materiały pylące lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod 
warunkiem spełnienia wymagań technicznych ich wbudowania. Wykonawca ma szczególny 
obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie 
dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego.  
Dotyczy to w szczególności: 
• utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, 

w pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie 
gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu materiałów 
i innych obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który 
wywołany został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji 
robót, bądź przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do 
materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. 
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OST.01.11 Stosowanie si ę do przepisów prawnych i norm. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne, itp., które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawcza będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym zakresie. Wszelkie straty, koszty, 
obciążenia, itp.; związane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez NI. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

OST.02.00 Wymagania odno śnie materiałów budowlanych. 

OST.02.01 Wymagania ogólne dotycz ące materiałów budowlanych. 
Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać 
wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe 
urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 
Dotyczy to wyrobów, dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 
• certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazującego na zapewnienie zgodności 

wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych dokumentów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r., 

• certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony 
p.pożarowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 22.04.1998r., które mogą być wprowadzone do stosowania na podstawie 
certyfikatu zgodności lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr 55 poz. 362 z 1998r., 

• certyfikat lub deklaracja zgodności z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów 
określanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 31.07.1998r. nie określanych powyżej w 
sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. 
nr 113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. Wykonawca robót w czasie 
przynajmniej na 3 tygodnie lub w terminie uzgodnionym z NI przed zastosowaniem danego 
wyrobu i materiału przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania 
materiału, miejscu jego produkcji bądź zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, 
atestach, itp. Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i urządzeń 
instalowanych. 

OST.02.02 Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów budowlanych. 
Nadzór Inwestorski udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź 

urządzenia pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował wszystkich kolejnych 
dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów bądź prób i badań przez Wykonawcę dla 
każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. Wykonawca jest zobowiązany 
udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają nadal 
wymagania techniczne określone w ST. 
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Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę 
przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie 
wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowę i udokumentowania materiałów 
lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego  
w trakcie realizacji robót Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar 
zastosowania wariantowego materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej  
2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego, wariantowego rozwiązania wymagać 
będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 
wydłużony stosownie  do okoliczności.      

Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom 
i nie akceptowane przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń do czasu, gdy będą użyte do 
wbudowania należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem 
i utratą właściwości i jakości jak również zapewni dostęp dla dokonania kontroli przez NI. 
Składowanie będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI. W 
przypadku składowania i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń poza 
terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, zapewni on ich zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

OST.03.00 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska 
naturalnego. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak 
pod względem ilości jak i jego jakości a jego wydajność powinna zagwarantować 
wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem prac. 
Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być 
utrzymany w stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, 
bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie 
jego użytkowania. 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca 
przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania, jeżeli tego wymagają stosowne przepisy. Sprzęt i maszyny nie spełniające 
warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów w tym zakresie zostanie 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót przez NI. 

OST.04.00 Wymagania dotycz ące środków transportu. 

Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami NI. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i materiałów. 
Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym,  
a w szczególności o dopuszczalnym obciążeniu na osie. Wykonawca na własny koszt będzie 
usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się jego pojazdów 
po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy lub wpływające niekorzystnie 
na jakość robót będą nie dopuszczone przez NI. 

Przy wykonywaniu robot w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, należy prace 
ziemne wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów lokalizujących. 
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OST.05.00 Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wykonania robót. 

OST.05.01 Wymagania ogólne wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, 
zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem jakości. Wykonawca wykona 
zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
Polskich Norm, BN, jak i posiadających świadectwa jakości i świadectwa ITB. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie 
i stosowanie wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, 
bądź nakazanych przez NI. W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń 
i odniesień Wykonawca postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w porozumieniu z Projektantem. Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie 
wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na 
koszt Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego 
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu 
Wykonawcy, obciążając kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie 
z zawartą umową. 

Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i ST powinien 
niezwłocznie powiadomić NI, nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji 
realizacji robót. 

OST.05.02 Zakres wykonywanych robót. 
Zakres wykonania systemu zabezpieczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Wysokiem Mazowieckiem w budynku Starostwa w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 
Ludowej 15A określony jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. 
Ogólnie zakres prac obejmuje: 
• wykonanie tras kablowych, 
• układanie przewodów w przygotowanych trasach, 
• instalację central alarmowych i rejestratorów CCTV, 
• montaż urządzeń peryferyjnych,  
• uruchomienie urządzeń, 
• pomiary sprawdzające, 

OST.05.03 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i k walifikacje. 
Kierownik budowy musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót, w odpowiedniej 
specjalności bez ograniczeń. Ponadto kierownik budowy musi być członkiem właściwej izby 
samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownicy robót branżowych muszą 
wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na 
stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności, jak również 
członkostwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad 
prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi. 
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OST.05.04 Decyzje i zalecenia NI i Projektanta. 
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanci są upoważnieni do kontroli 
budowy i wykonywania prac w każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych 
bądź produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów budowlanych. Decyzje NI 
dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i elementów robót oparte będą 
na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
 Polecenia NI powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  

OST.06.00 Kontrola jako ści robót (badania i pomiary). 

OST.06.01 Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli pracowników, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie 
próbek. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do 
akceptacji NI programu zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, 
możliwości kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą 
realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami NI. 
Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 
• część ogólną zawierającą: 

- organizację, terminy i sposób wykonania robót; 
- organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 
- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 
- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 
- procedury kontrolne; 
- procedury wykonywania pomiarów i badań; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 
- zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom ogólnym i wymaganiom NI. 
• część szczegółową zawierają: 

- wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, 
ilość oraz parametry techniczne; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań; 
- sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowania 

chroniącego przed utratą ich właściwości. 

OST.06.02 Kontrola jako ści robót – badania i pomiary. 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które 
pozwoli na osiągnięcie założonej jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
dopełnienie obowiązku kontroli jakości materiałów oraz robót i sposobu ich wykonania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  
z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie  
z wymaganiami projektu i ST. Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone 
zostaje w ST, normach branżowych i zaleceniach. Przy braku takiego określenia NI ustali 
i poda Wykonawcy zakres i sposób spełnienia w/w wymagań.   

Wykonawca powiadomi również NI o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty o ważności 
legalizacji i świadectw dozorowych wszystkich urządzeń. 
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Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane 
zostaną losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. NI 
będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, 
w celu kontroli tych materiałów przed ich wbudowaniem. 

Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. 
Dodatkowe badania materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza 
Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie 
wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości materiałów, w przeciwnym razie 
koszty pokrywa Zamawiający. 

Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując  
o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI 
ich wyniki do akceptacji. 

OST.06.03 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

podlegały zaakceptowaniu przez NI. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to 

Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
w całym okresie trwania robót. 

Wykonawca będzie przekazywał NI kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w uzgodnionym terminie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane NI 
na formularzach przez niego zaaprobowanych.  

OST.07.00 Dokumenty budowy. 

OST.07.01 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak 
i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy 
wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan techniczny, 
bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną 
budową. Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję 
oraz podpis osoby dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne i prowadzone 
chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemożliwić wprowadzanie późniejszych 
uzupełnień i dopisków. Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny 
być numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawcę oraz NI. 
W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 
• data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
• data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 
• zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na 

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakości i harmonogram wykonania robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 
• przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, 

przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opóźnienia; 
• uwagi i wydane polecenia NI; 
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 
• daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 
• wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogące mieć wpływ na przebieg realizacji 

prac, ich ograniczenia lub spełnienie szczególnych wymagań; 
• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
• dane dotyczące materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z podaniem 

kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki. 
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Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, 
będą przestawiane NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy 
obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do Dziennika budowy zostają 
podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z zajęciem stanowiska. 

OST.07.02 Ksi ążka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia 

faktycznego postępu każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do książki obmiaru.  

OST.07.03 Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane 
w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są załącznikami do procedury odbioru 
robót i powinny być udostępnione na każde życzenie NI. 

OST.07.04 Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zaliczają się również: 
• prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik do 

decyzji; 
• protokoły przekazania terenu budowy; 
• umowy cywilno-prawne; 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
• protokoły z narad dot. budowy; 
• korespondencja budowy. 

OST.07.05 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu  

i w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty 
budowy będą na każde życzenie NI udostępniane NI lub Zamawiającemu. Dokumenty 
budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony odnośnymi 
przepisami. 

OST.08.00 Wymagania dotycz ące obmiaru robót. 

OST.08.01 Zasady ogólne. 
Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób podany  

w niniejszych OST, w odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar 
robót stanowić może podstawę do częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane 
w zawartej umowie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego 
wykonania. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 
Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie to 
zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, zasadami 
sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg 
pisemnego polecenia NI. 

Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane 
w umowie oraz pod warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem 
projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem nie 
zostało uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 
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OST.08.02 Zasady okre ślenia ilo ści robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo, 
wzdłuż linii osiowej.  
Objętości będą mierzone w [m3],  a powierzchnie w [m2]; 
Ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 

OST.08.03 Czas przeprowadzania obmiarów. 
Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach 

uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych 
umową płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych 
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni 
uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i schematami w książce obmiarów. 

OST.09.00 Odbiór robót. 

OST.09.01 Rodzaje odbiorów. 
Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 
• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających  

w dalszych fazach realizacji, 
• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być 

przedmiotem odbioru, 
• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy, 
• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

OST.09.02 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu i robót zanikaj ących. 
Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających stanowi finalną ocenę ilości i jakości 

robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne. Ilość i jakość robót ulegających 
zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, badań, 
przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

Odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek 
i korekt oraz nie zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót. Odbiory częściowe 
będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a zgłoszenie gotowości części 
robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika budowy oraz 
przez powiadomienie NI, Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy. 

OST.09.03 Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót  

z odniesieniem do zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 
Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 

końcowego najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten 
zostanie stwierdzony przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem 
równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy 
Zamawiający. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a także zgodności wykonania robót ze ST 
oraz dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających 
i poprawkowych. 
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OST.09.04 Odbiór ostateczny i pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu 

stwierdzonych uchybień i wad przy odbiorze końcowym. Zamawiający wyznaczy odbiór 
ostateczny robót i wpisze go na protokolarne stwierdzenia usterek i wad po upływie okresu 
rękojmi. Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze 
końcowym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancji, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej. 
Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny robót w terminie jednego miesiąca przed 
upływem okresu gwarancyjnego. 

OST.09.05 Dokumenty odbioru ko ńcowego. 
Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego 

będzie protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez 
Zamawiającego.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:  
• dziennika budowy, książki obmiarów (oryginały), 
• kosztorysu końcowego i dokumentów ustalających kalkulację końcową, 
• dokumentacji projektowej podstawowej i powykonawczej, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi podczas realizacji, 
• szczegółowych specyfikacji technicznych podstawowych wg umowy i uzupełniających 

zamiennych z okresu realizacji, 
• certyfikatów na znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z PN lub aprobat 

technicznych, itp., 
• protokołów robót zanikających, 
• protokołów badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia podziemnego, 
• instrukcji obsługi i przepisów dotyczących urządzeń i instalacji zamontowanych  

w obiekcie w ramach realizacji, 
• rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek, 
• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
• innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.  
 Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach 
robót zgłoszonych do odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

OST.10.00 Rozliczenie robót, podstawy płatno ści. 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie. Przy 
robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót 
w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych.  

Rozliczenia częściowe mogą być dokonywane, jeżeli zostało to przewidziane 
w zawartej umowie. Przy rozliczeniu częściowym należy każdorazowo określić procentowo 
stan zaawansowania robót na podstawie obmiarów i przedmiarów. Wynagrodzenie 
ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w Projekcie 
Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:  
• robociznę z kosztami towarzyszącymi, 
• wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na 

budowę oraz koszt ich składowania, 
• wartość pracy i transportu sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie, 
• koszty pośrednie; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy,  
• podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 



 Strona 19 z 32 

 
 

OST.11.00 Przepisy zwi ązane. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy oraz 
wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami i Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 04.130.1389; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z dnia 16.09.2004r.; 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993 r. Dz.U. nr 55 poz. 250  
z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o systemie zgodności z dnia 30.08.2002 r. Dz.U. nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 22.01.2000 r. Dz.U. nr 15 poz. 179; 
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271; 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177  

z późniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. nr 162 

poz. 1568  z późniejszymi zmianami; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 
nr 121 poz.1197; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Dz.U. 
nr 121 poz. 1138; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r. Dz.U. 06.80.563; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r. Dz.U. 03.120.1126; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 
11 lipca 2003 r., Dz.U. 03.121.1139; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami Dz.U. nr 169 poz. 1650; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz. 953 ze zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu robót budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 poz. 93; 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w prawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998 r. z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania 
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych Dz.U. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodności Dz.U. nr 5 poz. 53. 

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecnicznej (CENELEC) jako 
„Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

• PN-EN 50131-1: Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wym. ogólne. 
• PN-EN 50131-7: Alarm systems – Intrusion systems. Part 7: Application guidelines. 
• PN-EN 50133-1: Systemy Alarmowe – Systemy kontroli dostępu. 
• PN-EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania. 
• PN-EN 50132-5. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach. Teletransmisja. 
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.  

• PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe. 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna – Instalacja okablowania –  
Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienia jakości. 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania. 

• Inernational standard ISO/IEC 11801: Information technology – Generic cabling 
for customer premises. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST). 

SST.01.00 Wstęp. 

SST.01.01 Przedmiot i zakres SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowe wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemów zabezpieczeń 
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w budynku Starostwa 
w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A. Zakres stosowania SST jest zgodny 
z zakresem podanym w części OST. 
Kody CPV: 
Instalowanie infrastruktury okablowania 
• CPV 45314300-4 
Urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych 
• CPV 45312000-7 

SST.01.02 Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem systemów zabezpieczeń elektronicznych na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w budynku Starostwa w Wysokiem Mazowieckiem 
przy ul. Ludowej 15A i obejmują takie prace jak: 
• wykonanie tras kablowych, 
• układanie przewodów w przygotowanych trasach, 
• instalację central alarmowych i rejestratorów CCTV, 
• montaż urządzeń peryferyjnych,  
• uruchomienie urządzeń, 
• pomiary sprawdzające. 

Przygotowanie tras kablowych 
W budynku zaprojektowano trasy kablowe pod planowane instalacje teleteinformatyczne, 
zabezpieczeniowe i dedykowanej instalacji elektrycznej, zgodnie z projektem wykonawczym. 
Zaprojektowano trasy w wersji natynkowej, w postaci korytek metalowych i kanałów 
kablowych PCV. Część instalacji teletechnicznych w wersji podtynkowej, dla systemów 
zabezpieczeń przewody należy układać pod tynk w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Podczas wykonywania wszystkich tras kablowych, w szczególności tras podtynkowych, 
należy w szczególności uważać na istniejące niezinwentaryzowane przebiegi innych 
instalacji w budynku. W pomieszczeniu serwerowni kable logiczne należy wyprowadzić 
drabinkami i korytkami metalowymi oraz kanałami kablowymi PCV. W korytarzu na parterze 
dla tras magistralnych należy montować korytka metalowe. Na pozostałych kondygnacjach 
oraz w pomieszczeniach biurowych układać kanały kablowe PCV. Dla wspólnych 
przebiegów przewodów instalacji słaboprądowych i elektrycznych zaprojektowano przegrody 
separujące.  
Kable wewnętrznych linii zasilających należy odseparować zarówno od przewodów 
słaboprądowych jak i elektrycznych obwodów gniazdkowych, poprzez zamontowanie 
dodatkowej przegrody separującej, albo dodatkowego kanału kablowego. Przy przejściach 
przez stropy i ściany należy przygotować przebicia, stosownie do planowanej ilości 
przewodów (przekroje korytek/kanałów kablowych). 
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Układanie przewodów 
W systemie zabezpieczeń elektronicznych zaprojektowano następujące przewody 
sygnałowe:  
• przewód skrętkowy FTP - do kamer, 
• YTDY 6x0,5  - linie do czujek, sygnalizatorów, manipulatorów, przycisków 
• YTDY 10x0,5  - linie do czytników, 
• OMY 2x1,5  - linie do zwór elektromagnetycznych  
• Przewody układać bezpośrednio w przygotowanych trasach kablowych. Przy układaniu 

należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić zewnętrznej izolacji oraz wewnętrznej 
struktury, a także aby: 

• w trakcie użytkowania nie występowały uszkodzenia powodowane szkodliwym 
oddziaływaniem środowiska, 

• w warunkach normalnej pracy nie występowało nadmierne nagrzanie się przewodów 
(temperatura pracy kabla nie może być wyższa niż dopuszczalna dla danego materiału 
izolacji), 

• zapewniona była odpowiednia jakość przesyłanych sygnałów. 

Instalacja central 
Projekt przewiduje montaż urządzeń centralkowych w serwerowni na I piętrze. 
Na potrzeby systemy alarmowego przewidziano centralki montowane naściennie. 
Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego przewidziano rejestrator montowany w szafie 
swerwerowej. 

Instalacja urz ądzeń peryferyjnych 
Projekt przewiduje następujących urządzeń peryferyjnych: 
• czujki, 
• sygnalizatory, 
• czytniki,  
• przyciski, 
• zwory, 
• manipulatory, 
• kamery. 
Przy montażu urządzeń peryferyjnych należy zapewnić trwały i estetyczny montaż osprzętu 
oraz swobodne wprowadzanie przewodów. 

Uruchomienie i badania pomonta żowe. 
Po zainstalowaniu systemy należy uruchomić, przetestować, przeprowadzić pomiary, 

zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Protokoły dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 

SST.01.03 Ogólne wymagania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST (Ogólne Specyfikacje Techniczne). Należy stosować się do 
warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie danego 
tematu i uzgodnić wykonywanie robót z jednostkami nadzorującymi dany obiekt. 

Instalacje powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie 
stosowane materiały i urządzenia powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z dalej 
wymienionych dokumentów: atest, certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności. 
Stosować należy kable i przewody przeznaczone do zaprojektowanych instalacji, dobrane 
zgodnie z projektem oraz sposobem użycia przewidzianym przez producenta. Instalując 
przewody wewnątrz budynków należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów 
w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów i w sposób umożliwiający ich 
wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 
Osprzęt urządzenia, gniazda, itp.) należy rozmieścić zgodnie z dokumentacją projektową, 
z uwzględnieniem podczas realizacji zmian w zakresie robót budowlanych, 
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wykończeniowych. Metody montażu urządzeń powinny spełniać wymogi stosownych 
przepisów krajowych a także wymagania związane z danym obiektem. Mocowania urządzeń 
powinny spełniać również wymagania zawarte w instrukcjach i DTR producenta. Sposób 
i wybór mocowania może zależeć od wymagań otoczenia. Jeżeli w wymaganiach 
użytkowych zawarto wymóg przeprowadzenia szkolenia, to dostawca powinien zapewnić 
szkolenie w stopniu dostatecznym dla umożliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji 
zapewniających prawidłową obsługę urządzeń i systemów. 

SST.02.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna materia łów i urz ądzeń. 

 Ogólne wymagania w zakresie materiałów budowlanych podano w OST ”Wymagania 
odnośnie materiałów budowlanych”. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do 
realizacji robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez Właściwego Ministra. 

Jeżeli projekt przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałowego  
w trakcie realizacji robót Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar 
zastosowania wariantowego materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej  
2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania wymagać 
będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 
wydłużony stosownie  do okoliczności.      

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach 
uzasadnionych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez Projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji / systemu, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zamian 
i poprawek. 

 

Systemy zabezpiecze ń  

lp.  nazwa i opis materiału 

 Zintegrowany system sygnalizacji włamania oraz kont roli dost ępu  
1. Płyta główna centrali (Grade-3 do 128 linii) 

• pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3) 
• wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką 
• obsługa do 128 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz 

obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej) 
• port USB do programowania za pomocą PC 
• możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji 
• rozbudowa do 128 programowalnych wyjść 
• magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
• wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i 

zdalnego sterowania 
• obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 
• 64 niezależne timery do automatycznego sterowania 
• funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 
• pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku 
• obsługa do 240+8+1 użytkowników 
• możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 
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2. Zasilacz buforowy 
• spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3 
• wyjście 12V DC,  
• wydajność 4A 

3. Expander czytników kart zbliż.  
• możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton 
• kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26 
• przekaźnik do sterowania elektrozworą/ryglem elektrycznym 
• wejście do kontroli stanu drzwi 
• wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku 
• funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym 
• wejście przeciwsabotażowe 

4. Ekspander 8 wejść alarmowych (Grade-3) 
• rozbudowa systemu o 8 wejść 
• obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (dla central INTEGRA Plus) 
• programowanie wartości rezystancji parametrycznej 
• obsługa czujek wibracyjnych i roletowych 
• możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania 

za pośrednictwem magistrali) 
5. Obudowa centrali 

• zasil. AC/AC 75VA 
• spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3 
• podwójne zabezpieczenie antysabotażowe 
• wymiary: 330 x 405 x 110 mm 

6. Akumulator 
• 12V 
• 18Ah 

7. Manipulator  
• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 
• diody LED informujące o stanie systemu 
• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 
• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 
• 2 wejścia 
• sygnalizacja utraty łączności z centralą 

8. Czujka PIR z antymaskingiem 
• spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3 
• czujka pasywna podczerwieni z zab. antymaskingiem 

9 Czujka PIR  
• czujka pasywna podczerwieni 
• podwójny pyroelement  
• cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji  
• precyzyjna soczewka Fresnela  

10 Czujka zbicia szkła 
• akustyczna czujka zbicia szkła z zab. antymaskingiem 

11 Kontaktron 
• do montażu powierzchniowego  
• styk sabotażowy 

12 Czytnik kart  
• forma EM-MARIN 
• montaż n/t 

13 Karta magnetyczna 
• transponder pasywny 125 kHz 
• wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm) 
• kolor: biały 

14 Przycisk wyjścia ewakuacyjny 
• montaż n/t 
• typu zbij szybkę 
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15 Przycisk wyjścia 
• montaż n/t 

16 Zwora elektromagnetyczna  
• Zasilanie 12V DC  
• siła 280 kg 

17 Sygn. akustyczny  wew. 
• sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny  
• ochrona sabotażowa przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem  

18 Sygn. akustyczno-optyczny zew. 
• pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2) 
• sygnalizacja akustyczna: piezo 
• sygnalizacja optyczna: LED 
• wewnętrzna osłona metalowa 
• zabezpieczenie sabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem pokrywy 
• opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah 
• wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż 

19 Przewód OMY 2x1,5 
• 300/300V 
• Ilość żył : 2  
• przekrój żył : 1,5mm²  
• norma: PN-91/E-90103  
• ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych.  
• oponowe mieszkaniowe o izolacji i oponie polwinitowej, okrągłe. 

20 Przewód YTDY 6x0,5 
• 6 x 0.5mm  
• żyły: miedziane jednodrutowe 
• ośrodek: żyły skręcane wspólnie 
• obwój ośrodka: folia estrofolowa 
• powłoka: polwinit 

21 Przewód YTDY 10x0,5 
• 10 x 0.5mm  
• żyły: miedziane jednodrutowe 
• ośrodek: żyły skręcane wspólnie 
• obwój ośrodka: folia estrofolowa 
• powłoka: polwinit 

22 Drzwi antywłamaniowe  
• klasa C  
• płaskie  
• szerokość 90cm  
• atest klasy C wg PN 90/B-92270  
• atest klasy 3 wg ENV 1627:1999 

23 Samozamykacz 
• Regulację siły zamykania poprzez zmianę położenia samozamykacza na drzwiach, w 

zakresie 2/4/5 (według PN EN1154) 
• Bezstopniowo regulowaną prędkość zamykania - zawór 
• Bezstopniowo regulowaną końcową fazę zamykania tzw."dobicie" - zawór 
• Mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta 80 stopni tzw "funkcja przeciwwiatrowa"  

24 Kanał kablowy L40x60 PCV RAL9010 
• materiał: bezołowiowe tworzywo z PVC z dodatkiem stabilizatorów wapniowo-cynkowych; 
• kolor śnieżno-biały RAL9010; 
• perforacja dna części dolnej kanału; 
• klamry kablowe, w przypadku kanałów dwukomorowych oddzielne spinki dla każdej komor; 
• długość 2m 
• gabaryty 40x60mm 
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25 Kanał kablowy L60x130 PCV RAL9010 
• materiał: bezołowiowe tworzywo z PVC z dodatkiem stabilizatorów wapniowo-cynkowych; 
• kolor śnieżno-biały RAL9010; 
• perforacja dna części dolnej kanału; 
• klamry kablowe, w przypadku kanałów dwukomorowych oddzielne spinki dla każdej komor; 
• długość 2m 
• gabaryty 60x130mm 

 System monitoringu wizyjnego  
1. Kamera wewnętrzna D/N, 3Mpix + IR 

• rozdzielczość 3 Megapiksele,   
• przetwornik obrazu CMOS,   
• obiektyw stałoogniskowy, f3.6mm / F1.8,   
• kąt widzenia horyzontalnie 72°,  
• regulacja kąta patrzenia Pan 0°-330°, Tilt 20°-90°,   
• mechaniczny filtr IR ,   
• IR LED IR LED x 10 (850nm),   
• minimalne oświetlenie Color 0.1 lux at F1.8 (30 IRE, 2400°K); B /W 0 lux (IR LED on),   
• kompresja H.264 HP, MJPEG,   
• poklatkowość 15 fps dla 2048 x 1536, 30 fps dla 1920 x 1080,  
• cyfrowa redukcja szumów (DNR),   
• zasilanie PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 6.02 W (IR on).  

2. Kamera zewnętrzna kopułkowa stała D/N, 3 Mpix + IR 
• rozdzielczość 3 Megapiksele,   
• przetwornik obrazu CMOS,   
• obiektyw stałoogniskowy, f2.93mm / F2.0,   
• kąt widzenia horyzontalnie 83,3°,  
• regulacja kąta patrzenia Pan 0°-350°, Tilt 17°-163°,   
• mechaniczny filtr IR ,   
• IR LED IR LED x 10 (850nm),   
• minimalne oświetlenie Color: 0.1 lux at F2.0 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0 lux (IR LED on),   
• kompresja H.264 HP, MJPEG,   
• poklatkowość 15 fps dla 2048 x 1536, 30 fps dla 1920 x 1080,  
• cyfrowa redukcja szumów (DNR),   
• zasilanie PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 6.27 W (IR on).  

3. Rejestrator NVR (Linux) 16xIP, 4x SATA 
• system operacyjny: Linux, 
• obsługiwane dyski twarde: 3,5 cala, SATA/ SATA II, 
• liczba zainstalowanych dysków twardych: 4, 
• pojemność 1 dysku twardego: 2TB, 
• interfejs sieciowy: 2x Gigabit Ethernet, RJ-45, 
• maksymalna liczba kanałów: 16, 
• tryby nagrywania: Ciągłe lub oparte na wydarzeniach (detekcja ruchu, aktywacja wejścia 

alarmowego), oba tryby mogą pracować według zadanych harmonogramów, 
• automatyczne usuwanie starych nagrań: po 1-100 dniach, 
• zdalny dostęp: ręczne ustawienia przekierowań, automatyczne z wykorzystaniem UPnP, 
• uzyskiwanie adresu IP: DHCP, przypisanie statyczne, 
• pobór mocy: max 60W (łącznie z dyskami twardymi). 

4. Dysk HD  
• 3,5"  
• SATA  
• 2TB 
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SST.03.00 Sprzęt i maszyny. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w OST ”Wymagania 
dotyczące sprzętu i maszyn”. 
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
• odkurzacz, 
• mierniki do pomiaru instalacji teleinformatycznej, 
• elektronarzędzia i drobny sprzęt montera. 

SST.04.00 Środki transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST ”Wymagania 
dotyczące środków transportu”. 

Środki transportu powinny być przystosowane do przewozu materiałów, elementów, 
urządzeń i itp., niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu lub uszkodzeniu. 
Załadunek i wyładunek elementów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy 
przeprowadzić za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem-pochylnią. 

Przy przewozie i transporcie za pomocą dźwigów i pochylni należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie 
i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
 

SST.05.00  Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części OST. Wykonawca przedstawi NI do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonane. 

SST.05.01 Prace przygotowawcze. 
 Wykonawca robót może przystąpić do prac dopiero po otrzymaniu od Inwestora 
potwierdzenia o terminie rozpoczęcia robót oraz w jakich godzinach mogą być prowadzone. 
Jeżeli przed przystąpieniem do robót były wykonywane jakiekolwiek inne prace budowlane, 
Wykonawca robót może przystąpić do robót po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że 
roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.  

SST.05.02 Prace instalacyjno-monta żowe. 
Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne 
Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje obiektów oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
Trasowanie ma na celu wytyczenie tras przewodów i kabli w budynku, wytyczenie miejsc pod 
montaż korytek, rur osłonowych oraz kanałów PCV, wytyczenie miejsc montażu puszek, 
gniazd, łączników, opraw i innych odbiorników energii elektrycznej. 

 
Roboty instalacyjno-monta żowe - wymagania ogólne 
 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń powinno zapewniać bezkolizyjność 
z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje układać 
w listwach kablowych, kanałach kablowych (wewnątrz budynków), w rurach ochronnych (na 
zewnątrz), w gruncie – bezpośrednio. 
 
Ustalanie miejsc monta żu osprz ętu oraz przej ść przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych i elektrycznych przez ściany, 
stropy, itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia 
między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych 
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przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, PCV itp. 
 
Kanały i listwy instalacyjne 
 Kanały i listwy instalacyjne montować przez przykręcenie, a odległość pomiędzy 
kołkami mocującymi ustalić na podstawie wytycznych producenta listew i kanałów. Kanały 
montować na ścianie pod sufitem. Główne trasy układania listew kablowych pokazano na 
załączonych w projekcie rysunkach. 
 Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić we wspólnych 
listwach, rozdzielonych przegrodami.  
 
Przebicia 

Przy przejściach przez ściany i stropy przebicia wykonać tak, aby nie osłabić 
konstrukcji ścian i stropów. Przebicia dostosować do średnicy kanałów, listew lub rur 
instalacyjnych.  
 
Mocowanie urz ądzeń. 

Urządzenia należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki i gniazda należy mocować na 
warstwie blachy, za pomocą wkrętów do drewna.  
 

SST.05.03 Układanie przewodów i podł ączanie urz ądzeń. 
Układanie przewodów w  kanałach kablowych 

. 
Do listew i koryt przewody wkładać wiązkami. Przewody mają być ułożone luźno tak, aby 
można było w przyszłości rozbudować bądź modyfikować instalację.  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
• rozwinięcie przewodu, 
• sprawdzenie ciągłości żył,  
• odmierzenie i cięcie, 
• wciągnięcie przewodu lub ułożenie przewodu w korytku, listwie, itp., 
• wprowadzenie końców przewodów do puszek (uchwytów gniazd), oznaczenie. 
Wymagania ogólne dotyczące układania przewodów: 
• wszystkie przewody na obu końcach muszą być odpowiednio oznaczone, 
• każde przejście przewodów przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową 

lub odpowiednio obudowane, 
• trasy przewodów, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą 

zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów, 
• typy, rodzaje przewodów i kabli oraz przekrój żył przewodów – zgodnie z projektem. 
 
Przygotowanie ko ńców żył przewodów 

Łączenia przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane 
(zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
Podejścia do urz ądzeń 

Podejścia  przewodów do urządzeń należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  
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Przył ączanie przewodów  
Miejsca połączeń żył przewodów powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. W miejscach 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do gniazd muszą być 
chronione. 

SST.05.04 Monta ż osprz ętu. 
Osprz ęt natynkowy  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
• trasowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie, 
• osadzenie elementów na gotowym podłożu,  
• wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów do urządzeń, 
• wprowadzenie przewodów,  
• przedzwonienie i podłączenie przewodów, 
• zamknięcie urządzeń, 
• sprawdzenie działania. 
 
Wymagania dotyczące montażu osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostałe zasady jak dla osprzętu podtynkowego. 
Urządzenia powinny być umiejscowione na wysokościach określonych dokumentacją 
projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.  

SST.05.05 Monta ż central. 
Załączone w projekcie rysunki są wystarczającym dopełnieniem niniejszej 

specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 
 

SST.05.06 Przepisy BHP i przewidziane ochrony. 
BHP i ochrona przeciwpora żeniowa  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  

Urządzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania według niniejszego 
opracowania projektowego chronione będą przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem 
pośrednim. 

SST.06.00 Kontrola jako ści robót. 

SST.06.01 Zasady kontroli jako ści robót.  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonywanych prac będą 
kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie 
protokół. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą usuwane na koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Stąd też instalacje powinny być 
poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt 
i mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. W czasie 
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wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń 

z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
• prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy, ściany, punkty krzyżowania się 

z innymi instalacjami, 
• prawidłowości zamontowania aparatów i urządzeń, 
• prawidłowego oznaczenia, 
• prawidłowego umieszczania schematów, tablic oraz innych  informacji, 
• prawidłowości oznaczenia przewodów, 
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują, 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

SST.06.02 Oględziny instalacji teleinformatycznej.  
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia i aparaty spełniają 

wymagania techniczne zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie 
zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo 
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń wpływających na pogorszenie parametrów technicznych i użytkowych.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania 
norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

Połączenie przewodów  
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane 

w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy 
nacisk na połączenia  nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone 
na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 
w instalacji. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest 
niedopuszczalne. 

SST.06.03 Badania i pomiary 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów:  
• przedzwonienie przewodów, 
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
• sprawdzenie poprawności połączeń,  

Wymagania dodatkowe dotycz ące badań i pomiarów: 
• z wykonanych badań i pomiarów oraz po dokonaniu oceny ich wyników należy 

sporządzić raporty,  
• badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik , 
• wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny, 
• dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) 

z badań i pomiarów.  
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SST.07.00  Dokumentacja powykonawcza. 

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą wg odpowiednich wymagań w szczególności: 
• zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 

naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży 
zakres zmian, 

• protokoły z prób montażowych, 
• instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów 

i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych. 

SST.08.00 Obmiar robót. 

 Zasady obmiaru robót podano w OST „”Wymagania dotyczące obmiaru robót”. 

SST.09.00 Odbiory. 

SST.09.01 Odbiór frontu robót. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robot 

od Generalnego Wykonawcy lub Inwestora. Stan robot budowlanych i wykończeniowych 
powinien być taki, aby roboty montażowe można było prowadzić bez narażania instalacji na 
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

SST.09.02 Odbiory mi ędzyoperacyjne.  
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa 

wykonującego instalacje elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, listwy, korytka lub 

kanały przed wciągnięciem przewodów, 
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

SST.09.03 Odbiory cz ęściowe. 
Odbiory robót ulegających zakryciu, odbiorom tym podlegają: 

• ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable, 
• instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
• kable, instalacje i kanalizacje ułożone w ziemi, lecz nie zasypane, 
• inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót 
(budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów 
i prawidłowości montażu. Pozostałe odbiory częściowe: przed odbiorem końcowym dużych 
skomplikowanych instalacji należy przekazywać Inwestorowi poszczególne fragmenty 
instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

SST.09.04 Odbiór ko ńcowy.  
Do odbioru końcowego wykonania robot wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentację powykonawczą wg p. SST.07.00,  
• deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały; 
• protokoły z prób i badań, 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie ich, 
• części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie 

(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę. 
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W przeciągu 30 dni od daty zakończenia instalacji systemów Wykonawca przeszkoli 
wskazany przez Inwestora personel w zakresie obsługi i eksploatacji systemu. 
Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporządzony zostanie protokół.  
Komisja odbioru końcowego: 
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne 

wnioski i uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
• spisuje protokół odbiorczy. 

SST.09.05 Przekazanie instalacji do eksploatacji.   
Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy 

przekazać do właściwej eksploatacji. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym 
powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek wymienionych w protokole przekazania 
instalacji do wstępnej eksploatacji. 

SST.09.06 Konserwacje instalacji i urz ądzeń. 
Konserwację i badania zainstalowanych urządzeń przeprowadzić w zakresie i czasie 

określonym przez producenta. Badania instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Konserwację i pomiary należy zlecić osobom z uprawnieniami do 
prowadzenia tego typu prac. 

SST.10.00 Rozliczenie robót, podstawa płatno ści. 

 Ogólne zasady rozliczenia robót podano w OST ”Rozliczenie robót, podstawy 
płatności”. Szczegóły z tym związane powinny być zawarte w umowie między stronami. 

SST.11.00 Przepisy zwi ązane. 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Ogólne przepisy i normy dotyczące wykonania przebudowy dedykowanej instalacji podano 
w części OST ”Przepisy związane”. 
Inne dokumenty: 
• wytyczne montażowe producentów kabli, przewodów i osprzętu elektrycznego. 
• dokumentacje techniczno-ruchowe zaprojektowanych urządzeń, 
• warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 

elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990, 
• rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
 


